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Słownik kodu CPV: 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

74264000-7 Usługi zarządzania budową 

74262100-4 Usługi nadzorowania placu budowy 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

45212224-2 Roboty związane ze stadionami 

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa;   

77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych;  

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;   

37415000-0 Sprzęt lekkoatletyczny  

37453000-8 Sprzęt do sportów uprawianych na bieżni 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                       odprowadzania ścieków  

45233440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania   

                       ścieków  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu   

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  

45316100- 6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 
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 CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Wstęp 

Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy jako dokument stanowi podstawę do: 

- Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę 

- Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 

- Zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „należy”, „powinno” lub podobnymi uznaje się, 

że te pojęcia są tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte uznaje się 

za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych z budową przebudową boiska sportowego w miejscowości Ostrowy. 

Wykonawca wykona obiekty w pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami które zapewnią bezpieczne użytkowanie obiektu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU do 

uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego 

wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień , interpretacji. 

1.2 Zakres zamówienia 

Niniejsze zadanie obejmuje: 

 Zaprojektowanie i przebudowę boiska sportowego w miejscowości Ostrowy - działka nr 

102, 104/18, 104/17, 103/1 obręb 0011 Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, obejmujące: 

- przebudowę płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej z montażem bramek, 

piłkochwytów, wiat z siedziskami zawodników rezerwowych, tablicy wyników, oraz 

wyposażenia do utrzymania obiektu, 

- budowę bieżni lekkoatletycznej wokół boiska piłkarskiego z nawierzchni poliuretanowej, 

- budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoku wzwyż, rzutni dyskiem i rzutni 

młotem oraz pchnięcia kulą, 

- przebudowę dojść pieszych i dróg dojazdowych oraz utwardzenie terenu, 

- wykonanie ogrodzenia wokół całego obiektu, 

- rozbiórkę istniejących pomieszczeń i budowę nowego pawilonu z zapleczem socjalnym, 

szatniami oraz węzłem sanitarnym. 
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2. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA I 

WYKONANIA 

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w skład której 

powinny wchodzić: 

- Projekty (materiały do pozwolenia na budowę) zawierające wszelkie 

uzgodnienia pozwalające na skuteczne uzyskanie zgłoszenia na wykonanie prac 

budowlanych.  

- Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót 

- Kosztorys z podziałem na branże opracowany metodą uproszczoną 

- Inne opracowania - projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem projektowym, 

konstrukcyjnym, oraz wymaganiami STWiORB 

- Badania geotechniczne 

- Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie konieczności) 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowe Ostrowy. 

3.1 Stan istniejący 

      Działki na których planowana jest inwestycja nie są ogrodzone. Na działce nr 102 znajduje 

się aktualnie boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej, wymagające modernizacji, na którym 

rozgrywane są mecze ligowe w ramach rozgrywek organizowanych przez Łódzki Związek 

Piłki Nożnej. Na działce znajdują się również istniejące trybuny sportowe oraz dwie wiaty z 

siedziskami dla zawodników rezerwowych, które wymagają wymiany oraz w przypadku 

trybun częściowego odnowienia i uzupełnienia siedzisk. Na działce nr 102 oraz częściowo na 

działce 104/17 znajduje się istniejący budynek kontenerowy do rozbiórki i budynek socjalny 

wymagający częściowego remontu. Działka, na której jest planowana inwestycja jest 

uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz sieć energetyczną. Dojście do 

istniejącego obiektu jest zapewnione przez istniejący  utwardzony wjazd z drogi publicznej. 

4. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z 

przepisami prawa, wytycznymi oraz normami branżowymi szczegółowymi 

postanowieniami niniejszego PFU. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1. Koordynacji prac wykonywanych przez zarządców sieci zarówno podczas prac 

projektowych jak i podczas wykonywania robót na terenie budowy. Przed 

przystąpieniem do prac zarządcy sieci planujący wejście na plac budowy przedstawią 

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac. 

2. Koordynacji prac projektowych objętych zakresem PFU. 

3. Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań 

geotechnicznych, geodezyjnych, badań, pomiarów, warunków technicznych i 

uzgodnień oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przypadku konieczności. 

4. Przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji planu zagospodarowania, a także 

dokumentacji projektowej. 

5. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii. 

6. Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową. 

7. Prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych. 

8. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Sporządzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej - operatu kolaudacyjnego 

zawierającego wykaz rozliczeń, wyniki badań i pomiarów, inwentaryzację 

powykonawczą oraz inne elementy wymagane przepisami odrębnymi jak również 

zapisów umowy z Zamawiającym. 

10. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym 

przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy 

uwarunkowań lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości w 

wycenie kosztów inwestycji. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem 

zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich 

wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w 

obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności w: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r.  Poz.1333, z 

późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609. Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
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ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  Dz. U. 

2012 poz. 463. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 

r. (Dz. U. 2017r. Poz.880, z późniejszymi zmianami). Ustawa o dozorze technicznym z 

dnia 21 grudnia 2000 r.,  (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie   Ministra   Pracy   i   Polityki   Socjalnej   z   dnia   26   września   

1997r.   w   sprawie   ogólnych   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 

2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity). Polskie i Europejskie Normy. 

12. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do 

użytkowania. 

13. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty w/w uzgodnień i 

decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca. 

14. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną organizacją ruchu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie uciążliwy z 

funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją oraz zapewnić przejezdność ulic 

i dojazdów do posesji podczas prowadzenia robót. 

16. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w 

energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. W trakcie realizacji 

inwestycji Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do gestorów sieci o wskazanie 

miejsc poboru mediów na użytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dozór mienia na terenie prowadzenia 

robót. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i 

p.poż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

objętym inwestycją i poza nim a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

19. Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do 

wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń 

materiałów/urządzeń obowiązujące u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, 

na wniosek Zamawiającego, do przedstawienia próbek materiałów i urządzeń 

proponowanych do wbudowania. 

20. Przedstawienie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów/deklaracji 

zgodności z obowiązującymi normami lub innych dokumentów dopuszczających 
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materiały do stosowania na wbudowane wyroby budowlane będą jednym z warunków 

odbioru robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej 

podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza w razie 

konieczności). 

22. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej z 

graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektów, z zachowaniem topologii 

w układzie współrzędnych 2000 w powiązaniu z mapą zasadniczą obejmującą teren 

inwentaryzacji.  

23. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą 

podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać 

szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne jak: 

kable energetyczne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną itp. oraz 

ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji z robotami budowlanymi. 

Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami budowlanymi należy 

poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie użytkownika 

uzbrojenia i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia (jeżeli nie 

zostanie to uwzględnione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej 

zobowiązany jest uwzględnić ryzyko związane z usunięciem wszystkich ewentualnych 

i nieprzewidzianych kolizji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót z 

elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej. 

24. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na 

jego koszt. 

25. Wykonawca (jeśli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych 

odnośnie transportu materiałów. 

26. Wszelkie zniszczenia dróg i nieruchomości w trakcie wykonywania prac Wykonawca 

naprawi własnym kosztem doprowadzając je do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

27. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem 

zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegające likwidacji. 

28. Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą (zawierającą m.in.: dokumenty 

potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i 

urządzeń, wyniki i protokoły badań, sprawdzeń i prób) wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej). 
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29. Podstawą wyceny jest kalkulacja własna oferenta uwzględniająca opracowanie 

projektu i realizację robót na podstawie PFU i SIWZ, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji przetargowej. 

30. Wykonawca winien opracować wycenę inwestycji metodą uproszczoną z podziałem 

na poszczególne elementy realizacji. 

31. Wycenę należy sporządzić w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualną wizję lokalną w 

terenie. 

32. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i 

czynności, które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac. 

33. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na 

podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA 

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej 

- Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować: Uzyskanie 

aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 (z 

naniesionymi granicami własności i numerami działek sąsiednich oraz z reperem 

roboczym), 

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (w tym opracowanie karty informacyjnej lub raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji 

środowiskowej) - jeśli decyzja nakłada obowiązek wykonania urządzeń ochrony 

środowiska należy uwzględnić je w wykonywanych projektach budowlanych i 

wykonawczych, w przypadku konieczności - (o ile zajdzie taka konieczność), 

- Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno- 

ściekowej w tym rejonie (przepust na włączeniu drogi) wraz z opracowaniem operatu 

wodno-prawnego, zawierającego elementy wyszczególnione w Ustawie z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne - (o ile zajdzie taka konieczność), 

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew kolidujących z planowanymi 

pracami, oraz projektu nasadzeń (w przypadku konieczności rekompensaty 

ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych. Uwaga: Projekty w zakresie 

związanym z terenami zielonymi należy uzgodnić ze stanowiskiem Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Nowe Ostrowy) 

- Opracowanie przedmiarów, kosztorysów scalonych. 
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- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych dla uzyskania 

pozwolenia na budowę lub decyzji , lub zgłoszenia. 

- Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w stosunku do wykonywanych projektów 

oraz wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia, 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

- Przygotowanie dokumentów do pozwolenia na użytkowanie. 

 

5.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym. Planowana przebudowa boiska 

sportowego ma na celu poprawę warunków jego użytkowania oraz podniesienie jego 

walorów użytkowych. Obiekt stanowił będzie uzupełnienie istniejącego na przyległej 

działce szkolnej kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Dzięki realizacji zadania tereny 

miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne zyskają 

nowe miejsce do uprawiania sportu, nastąpi również poprawa warunków życia i 

zdrowia mieszkańców poprzez wzrost aktywności fizycznej. Realizacja przedmiotowej 

inwestycji w znaczny sposób przyczyni się do poprawy stanu istniejącej infrastruktury 

sportowej bowiem przedmiotowy obiekt jest boiskiem ogólnodostępnym dla 

wszystkich mieszkańców. Modernizacja uczyni obiekt wielofunkcyjnym 

przystosowanym do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Ponadto na placu 

istniejącego boiska rozgrywane są mecze ligowe w ramach rozgrywek Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej.  

Dzięki realizacji zadania Gmina Nowe Ostrowy oraz mieszkańcy miejscowości 

zyskają nowy zmodernizowany obiekt infrastruktury sportowej, a przedmiotowa 

inwestycja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej msc. Ostrowy. 

 

5.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 5.3.1. Boisko do piłki nożnej 

Płyta boiska z nawierzchni trawiastej o wymiarach 105m x 68m wewnątrz bieżni, z 1 

m trawiastą strefą bezpieczeństwa na zewnątrz wszystkich linii boiska. Piłkochwyty  o 

wysokości 6,0m zabetonować betonem klasy C12/15 w wykonanych wcześniej 

otworach 60x60cm i głębokości 120cm. Siatka na piłkochwyty polipropylenowa o 

oczkach min 5cmx5cm. Zaleca się użycia mieszanki traw do nawierzchni trawiastej o 

następującym składzie: życica wielokwiatowa 4IR 1 - 25%, życica trwała BARLICUM 

- 22%, życica trwała BARLICUM - 28%, życica wielokwiatowa BARTERRA -7%, 
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życica wielokwiatowa BARTERRA - 18%. Powierzchnia boiska 7140m2. Płytę boiska 

należy zabezpieczyć specjalistyczną siatką zapobiegającą powstawaniem kretowisk. 

Wyposażenie boiska: 2  atestowane bramki o wymiarach 7,32m x 2,44m w konstrukcji 

aluminiowej montowane w tulejach, 2 siatki plecionki do bramek zdejmowane, 2 nowe 

wiaty z siedziskami dla zawodników rezerwowych, tablica wyników o wymiarach 

100cm x 250cm wyposażona w wyświetlacze LED prezentujące minimum aktualny 

wynik oraz czas meczu z możliwością sterowania radiowego, wózek do malowania 

linii boiska wyposażony w zbiornik o pojemności min 13,5L. Koła wózka 

pneumatyczne.  Wiaty dla zawodników rezerwowych wykonać należy z profili 

stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, wiatę należy pokryć płytami z 

poliwęglanu komorowego min gr.6mm. Wiata powinna być wyposażona w 12 

siedzisk.  Istniejące trybuny należy odnowić w postaci uzupełnienia elementów 

konstrukcji o brakujące siedziska dla kibiców. Wszystkie materiały muszą posiadać 

odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami, Prawem 

Budowlanym oraz przepisami PZH. 

5.3.2 Bieżnia sportowa 

Bieżnia 4-torowa okrężna o długości 400 m 

Założenia: 

-długość promienia łuku                                                                           -     36,500m 

-długość promienia linii pomiarowej (linia biegu) na torze 1                    -     36,800m 

-długość prostej                                                                                        -    84,390m 

-długość wirażu mierzona po linii łuku                                                      -  114,668m 

-długość wirażu mierzona po linii biegu                                                    -  115,611m 

-długość bieżni mierzona po zewn. linii krawężnika                                 -  398,116m 

-długość bieżni mierzona po linii biegu                                                     - 400,001m 

-szerokość torów (po zewn. stronie zawiera linię o szer.0,05m)              -      1,220m 

-długość okrążenia biegu z przeszkodami mierzona po linii biegu           - 396,084m-  

- nachylenie poprzeczne bieżni – 0,8-1,0% w kierunku płyty boiska 

- nachylenie podłużne bieżni 0,1% na odcinkach 50m 

Oznakowanie  stadionu  powinno  być  wykonane zgodnie z przepisami WA i PZLA 

aktualnymi  na dzień  wykonywania prac budowlanych na stadionie. 

Bieżnia  prosta  –  jako  przedłużenie  odcinka  prostego  bieżni  okrężnej  o długości 

130m (110m plus strefa startu i wybiegi) 3m przed linią startu + 17m wybiegi, 1m 

strefa bezpieczeństwa po obydwóch stronach bieżni prostej, w której nie mogą 

znajdować się żadne elementy stałe, np. słupki ogrodzenia , lampy itp. oraz odkryte 



 

 

 

13 

elementy wykonane z betonu, na które upadek stwarza niebezpieczeństwo kontuzji 

zawodnika - muszą one być pokryte specjalnymi nakładkami gumowymi lub 

przynajmniej nawierzchnią syntetyczną. 

Podbudowa bieżni przepuszczalna, obrzeża betonowe oddzielające sąsiednie elementy 

terenu od płyty boiska; 

Skocznia do skoku w dal i trójskoku 

Zaprojektowano   dwie   dwustronne   (dwukierunkowe)   dwuścieżkowe   skocznie   do   

skoku   w   dal   itrójskoku z bezpośrednio stykającymi się rozbiegami o szerokości 

1,22 m  (±  0,01m)  każdy, (skok w dal itrójskok   do   jednej   wspólnej   zeskoczni).   

Rozbieg   wyznaczony   jest   białymi   liniami   o   szerokości   0,05m. Nawierzchnia 

rozbiegu syntetyczna (ostatnie 13m na rozbiegach do trójskoku o grubości 20 mm). 

Wzdłuż dłuższych boków i krawędzi końcowej zeskoczni należy zamontować tzw. 

łapacze piasku o szer. min 50cm. Zeskocznia o wymiarach 8x4,02m. Rozbiegi 

usytuowano wzdłuż bieżni prostej. Maksymalne nachylenie podłużne 0.1% a 

poprzeczne 0,8%. Dla skoczni w dal odległość między belką do odbicia i bliższym 

końcem zeskoczni wynosi 2m.  Dla skoczni do trójskoku odległość między belką do 

odbicia i bliższym końcem zeskoczni wynosi dla mężczyzn 13m, a dla kobiet 11m. 

Belki do odbicia dla skoku w dal i trójskoku powinny posiadać certyfikat WA. 

Zeskocznia powinna być wypełniona miękkim i wilgotnym piaskiem tak, aby poziom 

piasku był równy poziomowi rozbiegu (piasek rzeczny płukany frakcji do 2mm z 

dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2mm). 

Skocznia do skoku wzwyż 

W południowym zakolu bieżni okrężnej zaprojektowano  skocznię do skoku wzwyż. 

Minimalna szerokość rozbiegu powinna wynosić co najmniej 16 m. Nawierzchnia 

rozbiegu syntetyczna (przed zeskokiem ostatnie 3 m z pogrubieniem nawierzchni do 

grubości 20 mm). Rozbieg R=20 m, zeskok 4 x 6 m. Maksymalne nachylenie rozbiegu 

wynosi 0,3% (dopuszczalne 0,6%).  

Rzutnia do pchnięcia kulą 

Wnętrze koła rzutni do pchnięcia kulą jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu 

wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatką (z warstwami podbudowy jak dla 

nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnątrz koła jest pozioma i znajduje się 20 

mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy koła (± 0,006m). Obręcz ma 6mm   

grubości   i   jest   pomalowana   na   biało.   Górna   krawędź   obręczy   koła   znajduje   

się   na   poziomie otaczającego terenu. Na zewnątrz metalowej krawędzi obręczy 

namalowane są białe linie długości 0,75 m, szerokości 50 mm.  Wewnętrzna średnica 
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koła wynosi 2,135 m  (±  0,005m).  Środek koła powinien być wyznaczony przez 

geodetę i oznaczony biała farbą (należy w środku koła zamontować metalową 

mosiężnąrurkę o średnicy wewn. min. 4 mm). Próg do pchnięcia kulą  powinien 

posiadać certyfikat WA. Jego krawędź wewnętrzna musi pokrywać się z wewnętrzną 

krawędzią obręczy koła. Wysokość progu nad górną powierzchnię koła wynosi 10cm. 

Sektor rzutów o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokości 5cm 

tworzącymi kąt 34,92°. Całkowity spadek sektora rzutów w kierunku rzutów w żadnym 

miejscu nie może przekroczyć 0,1%. Długość sektora rzutów wynosi 25m. 

Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem 

W projekcie przewidziano rzutnię do rzutu dyskiem i młotem z klatką dostosowaną do 

rzutu młotem umieszczoną w zakolu południowym. Wykonać nawierzchnię koła 

betonową. Wykonać klatkę do rzutów zgodną z wymaganiami WA. Wnętrze koła jest 

wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego 

siatką (z warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia 

wewnątrz koła jest pozioma i znajduje się 20 mm poniżej poziomu górnej krawędzi 

obręczy koła (± 0,006m). Obręcz ma 6 mm grubości i jest pomalowana na biało. Górna 

krawędź obręczy koła znajduje się na poziomie otaczającego terenu. Na zewnątrz 

metalowej krawędzi obręczy namalowane  są  białe  linie  długości 0,75  m,  szerokości  

50  mm. Wewnętrzna średnica koła dla rzutu dyskiem wynosi 2,50 m  (±  0,005m). Do 

rzutu młotem zastosować wkładkę redukcyjną, zmniejszającą średnicę okręgu do 

2,135m  (±  0,005m),  posiadającą certyfikat WA. Środek   koła   powinien   być   

wyznaczony   przez   geodetę   i   oznaczony   biała   farbą   (należy   w  środku   koła 

zamontować metalową mosiężną rurkę o średnicy wewn. min. 4 mm). Sektor rzutów o 

nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokości 5cm tworzącymi kąt 34,92°. 

Maksymalne całkowite nachylenie sektora rzutów w dół w kierunku  rzutów nie  

przekracza  0,1%. Długość sektora rzutów wynosi 90m. 

5.3.3 Zaplecze Sportowe 

Zaplecze sportowe dostosowane do potrzeb bazy treningowej obiektu sportowego 

lekkoatletycznego będzie znajdować się częściowo w pomieszczeniach istniejącego 

budynku kompleksu sportowego wymagającego remontu. Istniejące zaplecze 

kontenerowe ze względu na zły stan techniczny należy usunąć. 

W nowych budynkach kontenerowych dodatkowych zaplecza   sportowego   znajdować 

się będą   pomieszczenia   niezbędne   do   funkcjonowania   przedmiotowego obiektu: 

-   pomieszczenia   pomocnicze   obowiązkowe   -  2 szatnie o łącznej powierzchni 

około 60m2 wyposażone w szafki z materiałów odpornych na wilgoć,  łazienki 
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wyposażone w min. 3 kabiny prysznicowe, min.3 umywalki, 2 ustępy oraz pisuar.  

 W zapleczu sportowym należy również przewidzieć miejsce na toaletę 

ogólnodostępną, pomieszczenie   techniczne (magazyn sprzętu, pomieszczenia 

warsztatowe),   i pomieszczenie dla sędziów, zaplecze administracyjne. 

5.3.4 Dojścia i dojazdy 

Obsługa komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejące 

wejścia i wjazdy. 

5.3.5 Obsługa komunikacyjna wewnętrzna, chodniki, parkingi 

Należy zaprojektować uzupełnienie układu ciągów pieszych na terenie obiektu, planuje 

się wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, oraz z płyt typu 

MEBA. Ciągi piesze prowadzące do trybun, parkingów, zaplecza sportowego 

zaprojektować z kostki betonowej gr. min. 6cm, parkingi i wjazdy kostka betonowa gr. 

8cm. Kolorystykę kostki uzgodnić z Inwestorem.  

5.3.6. Zieleń i ukształtowanie terenu 

Zgodnie z planem zagospodarowania tereny nieutwardzone należy obsiać trawą. 

Przewiduje   się  usunięcie   drzew oraz karp  drzew,   pozostałych   po   usunięciu   

drzew   kolidujących   z   projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz 

wykonanie nasadzeń zastępczych drzew Po karpowaniu doły należy zasypać i 

wyrównać teren a pozostałości po wycince i karpowaniu wywieźć. 

Przewiduje  się  zmianę  ukształtowania terenu –  dostosowanie  rzędnych  terenowych  

do projektowanych elementów zagospodarowania. 

5.3.7.Ogrodzenie terenu 

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia  wokół całego obiektu.  

Planuje się wykonać wszystkie ogrodzenia na podmurówce betonowej o wysokości 

minimum 20cm od poziomu terenu. Wysokość poszczególnych ogrodzeń od poziomu 

podmurówki winna wynosić 180cm. Ogrodzenie   winno   mieć   formę   ramki   z   

kątownika hutniczego 50x50x3mm, w rozstawie co około 10cm. Wypełnienie 

kwadratowe. Kolor ogrodzenia zostanie wybrany na etapie realizacji. Sugeruje się 

kolory z podstawowej palety RAL. Furtki (2szt.) i bramy (1szt.) należy wykonać w 

formie analogicznej do pozostałej części ogrodzenia, w miejscach wskazanych przez 

zamawiającego. Szacunkowa długość ogrodzenia 562,0mb. 

5.3.8. Nawierzchnia 

Projektuje się nawierzchnię sportową (nieprzepuszczalną), o grubości całkowitej 

wynoszącej 13-14 mm. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, 

przystosowana do obciążeń charakterystycznych dla zawodników używających butów z 
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kolcami. Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w granicach opisanych 

poniżej:  

Określany parametr Wymagana wartość 

Grubość [mm] 13±1 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 1.08 

Wydłużenie w chwili zerwania [%] 48% 

Wytrzymałość na rozdzieranie [Mpa] 140 

Ścieralność, aparat Tabera (g) 1.2 g  

Zmiana kształtu po działaniu temp. 60°  0,02% 

Współczynnik  tarcia kinetycznego 

Suche: 0,50 

Mokre: 0,33 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a 

zawartość związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  poniżej: 

parametr wartości  w mg/l  

DOC - po 48 godzinach <  10 

ołów (Pb) < 0,005 

kadm (Cd) < 0,0005 

chrom (Cr) < 0,005 

chrom VI (CrVI) < 0,005 

rtęć (Hg) < 0,005 

cynk (Zn) < 0,8 

cyna (Sn) < 0,005 

Należy   wykonać   nawierzchnię   bieżni   sportowej   z   poliuretanu   metodą   

natrysku.   Nawierzchnia   musi spełniać następujące wymagania: 

• posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02  

• posiadać Atest PZH 

• posiadać świadectwo badań na niepalność 

• cechować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 

• cechować się odpornością na degradację biologiczną, grzyby, bakterie, pleśń 

• cechować się łatwością mycia za pomocą ogólnie dostępnych środków utrzymywania 

czystości, 

• cechować się nie wymagalnością konserwacji, 

• cechować się odpornością na zmianę temperatur w zakresie od  -40 C do + 50 C   

• cechować się odpornością na zmianę wilgotności i promieni UV  



 

 

 

17 

• cechować się wysoką wytrzymałością 

• powinna eliminować ryzyko ruchów dylatacyjnych oraz wysadzinowych 

• posiadać min 2-5 lat gwarancji 

Linie rozgraniczające tory biegu należy wykonać w formie wymalowań w kolorze 

białym 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby przedstawić na etapie projektowania: 

• próbkę oferowanej nawierzchni, 

• aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub aprobatę CE 

• kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 

• atest PZH dla oferowanej nawierzchni, 

• autoryzację producenta nawierzchni sportowych, wystawioną dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 

na nawierzchnię wraz z określeniem jej warunków. 

5.3.9. Podbudowa 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą: 

• obrzeży betonowych 8x30x100 cm, ustawianych na ławie betonowej z betonu 

C12/15, z oporem  

Warstwę wierzchnią betonu należy zabezpieczyć środkami błonotwórczymi, zgodnie z 

wytycznymi producenta nawierzchni. Podbudowa zdylatowana co 5m, z wypełnieniem 

przerw dylatacyjnych substancja trwale plastyczna. Wszystkie warstwy lub wierzchnia 

warstwa podbudowy musi być odpowiednio wyprofilowana spadkami poprzecznymi, a 

odchyłki mierzone łatą o długości 2,0 metrów nie powinny być większe niż 2mm. 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. 

Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa betonowa powinna być 

wolna od mleczka cementowego, szorstka (zatarta na ostro) , nie posiadać odspojonych 

odłamków. 

5.4 Zawartość dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, 

uzgodnienia, badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania. 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, 

wytycznymi, STWiORB oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Jeżeli 

prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji bądź sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez 

odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane 
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uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej. 

Uwaga: 

Wykonawca robót przed złożeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w 

stosownych urzędach i instytucjach zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię 

Zamawiającego. 

6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

- Zakres robót do wykonania zamówienia jest określony w załączonym przedmiarze. 

Przedmiar jest jednak narzędziem poglądowym co do zakresu i nie stanowi podstawy 

do roszczeń w przypadku nieścisłości ilościowych. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych wyrobów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami projektu organizacji robót i poleceniami Zamawiającego, 

- W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji, tj. wszystkich 

przeszkód, które mogą wystąpić przy realizacji zadania. Dotyczy to urządzeń 

podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdłużnych takich jak: teletechnika, 

energetyka, rurociągów dla różnych mediów i innych obiektów mających wpływ na 

prawidłową realizację zadania, 

- Wykonawca na własny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz 

innych urządzeń w trakcie robót, 

- W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktów osnowy geodezyjnej, 

reperów, znaków regulacji, itp., Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia, 

- Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych 

(równoważnych) w odniesieniu do: technologii wykonania i wyrobów przyjętych w 

dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać 

akceptację Zamawiającego, Projektanta oraz właściciela bądź użytkownika danego 

obiektu/urządzenia, 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Zamawiający, poprawione 

przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność, 

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
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dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca, 

- Roboty ziemne wykonawca zobowiązany jest prowadzić w taki sposób, aby nie 

spowodowały one utraty stabilności korpusu drogowego i skarpy, 

- Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, 

wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury drogowej pod nadzorem 

uprawnionych pracowników, 

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza 

budowy, przestrzegając przy tym przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy oraz 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spełniać wszystkie wymogi w zakresie 

sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym. 

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót podczas trwania aż do zakończenia i 

bezusterkowego odbioru końcowego. 

- Wykonywane roboty muszą być stale nadzorowane przez zgłoszonego w umowie 

Kierownika Budowy/Kierowników Robót, 

- W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zabezpieczenia 

i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu, 

 

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizację w zakresie robót budowlanych 

Zgodnie z umową, osobą odpowiedzialną na etapie procesu projektowania jest Kierownik 

Budowy i ewentualnie Kierownicy Robót branżowych. Osoba, która na bieżąco konsultuje 

i omawia szczegóły dotyczące realizacji robót budowlanych w danym zakresie, musi być 

wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. Zamawiający nie 

będzie konsultować realizacji robót z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub 

Kierownikami Robót. Wszystkie odbiory robót: zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowe oraz końcowe muszą odbywać się przy udziale Kierownika Budowy lub 

Kierowników Robót (odpowiednich w danej branży). W przypadku nieobecności 

Kierownika Budowy lub Kierownika Robót (odpowiedniej branży), Zamawiający może 

odstąpić od odbioru, a Wykonawca powinien wystąpić ponownie z wnioskiem o odbiór do 

Zamawiającego. 

6.3 Wymagania dotyczące zastosowania nowych materiałów budowlanych 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę wyroby wchodzące w zakres zadania muszą 
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posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych świadectwa dopuszczenia i 

odpowiadać aktualnym normom i muszą być nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby budowlane które: 

> są oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodność z normą zharmonizowaną, 

europejską oceną techniczną lub krajową specyfikacją techniczną; 

> są oznakowane znakiem budowlanym, wskazującym, że wyrób budowlany jest 

zgodny z Polską Normą lub krajową oceną techniczną; 

> posiadają deklarację właściwości użytkowych wskazującą, że wyrób budowlany 

jest zgodny z Polską Normą lub krajową oceną techniczną; 

Wszystkie materiały i wyroby zakupione przez Wykonawcę niezbędne dla realizacji 

zadania Wykonawca dostarcza na swój koszt z uwzględnieniem kosztów transportu, 

załadunku, wyładunku, ewentualnych przeładunków wyrobów oraz transportu 

technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

6.4 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych wyrobów. 

Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań wyrobów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał 

pomiary i badania wyrobów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań wyrobów i robót ponosi 

Wykonawca. Wykonawca będzie dokonywał w Dzienniku Budowy zapisy dotyczące 

postępu prac budowlanych. 
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7. ODBIORY ROBÓT 

7.1 Kolejne etapy odbioru robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiorowi częściowemu, 

o odbiorowi końcowemu, 

o odbiorowi gwarancyjnemu. 

7.2 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać : 

o kopię umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wraz z aneksami oraz 

ewentualne umowy z podwykonawcami, 

o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót, 

o dziennik(i) budowy, 

o przyjętą do realizacji dokumentację projektową z naniesionymi, przyjętymi do 

realizacji zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy- dla 

wszystkich branż, 

o protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

o wyniki kontroli jakości, wyniki pomiarów geodezyjnych, atesty na wbudowane 

wyroby, prefabrykaty i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania; 

o recepty i ustalenia technologiczne, 

o wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz z 

potwierdzeniami ich usunięcia; 

o  rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby), 

o operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy, 

o książki/karty obmiaru w miarę potrzeby, 

o dziennik montażu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodą 

montażu) 

o  geodezyjne pomiary powykonawcze. 

o  inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, poświadczoną stosowną klauzulą 

przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

o  korespondencje i inne dokumenty, mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru, 
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o  inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio 

do zakresu wykonywanych robót; Dokumentacja powykonawcza powinna być 

przekazana zamawiającemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie 

elektronicznej w formacie nieedytowalnym i edytowalnym inwentaryzację w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót Wykonawca złoży uaktualnioną 

mapę inwentaryzacji powykonawczą dla terenów na których prowadzone były prace i 

terenów przyległych do Właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przekazania. 

Równocześnie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie tejże mapy. 

7.3 Odbiory gwarancyjne 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, 

nie rzadziej niż raz w roku i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w 

okresie obowiązywania gwarancji. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który 

podpisują strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony określą zakres 

usterek i termin do ich usunięcia. 

8. INORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

8.1 Zasady ogólne prowadzenia prac 

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. 

Dotyczy to zwłaszcza prac prowadzonych na wysokości, w wykopach czy strefie 

urządzeń dźwigowych. Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia „planu 

bioz". 

8.2 Zakres robót. 

- Przebudowa boiska do piłki nożnej 

- Wykonanie bieżni sportowej 

- Montaż urządzeń lekkoatletycznych wraz z pełnym wyposażeniem  

- Przebudowa dojść pieszych oraz budowa parkingu 

- Rozbiórka istniejących budynków kontenerowych 

- Budowa zaplecza sportowego 

- Budowa ogrodzenia 
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8.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy 

8.4 Zagrożenia w trakcie robót 

      Ze   względu   na  miejsce   realizacji (teren przyszkolny) należy zwrócić szczególną  

uwagę na właściwe zabezpieczenie placu budowy (wygrodzenia terenu) przed dostępem osób 

niepowołanych. 

8.5 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 

osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 
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lata. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

8.6 Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem; 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
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chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy: 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej; 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych; 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Szczegółowe zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „planem bioz”. 

8.7 Uwagi 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
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wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości 

większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się 

przenośna apteczka. Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed 

wejściem osób postronnych, a tablica budowy powinna być ustawiona w miejscu 

widocznym. Na tablicy budowy należy podać telefony alarmowe do: 

• straży pożarnej (najbliższa jednostka); 

• pogotowia ratunkowego (najbliższa jednostka); 

• policji (najbliższa jednostka). 

Pozostałe numery telefoniczne należy umieścić na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem 

Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzór budowlany, itp.) 

Przed rozpoczęciem robót należy wskazać pracownikom punkt PPOŻ, umożliwić dostęp 

do źródła zasilania (przyłącza budowlanego) maszyn i urządzeń elektrycznych oraz 

zapewnić dostęp do pomieszczeń sanitarnych (w-c, łazienka, barakowóz z zapleczem 

socjalnym). 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie 

bezzwłocznie poinformować Projektanta. 


