Zatacznik nr 8
do SIWZ

Umowa Nr ........ /wzor/

zawarta W dniu ..........cceeeveeneen. roku pomiedzy:
Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, reprezentowang przez:

............................................ — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej progéw ustalonych na podstawie
art. 11 ust. 8 P.z.p., opublikowanym w BZP oraz stronie internetowej Zamawiajgcego.

§1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w
miejscowos$ci Bzowki gmina Nowe Ostrowy”:

Projektowana droga — przyjeto nastepujace zatozenia:

- klasa— D

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- kategoria ruchu KR-1

Przekréj drogowy

Na calej dlugosci drogi w kilometrazu 0+000 do 0+917,40 droga ma szeroko$¢ 3,50 m.

Na calym odcinku jezdni zastosowane bgda pobocza szerokosci 0,75 m. Spadek poboczy — 6%

Pobocza beda wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ze skat pochodzenia
magmowego. Pobocza utwardzane beda petni¢ role mijanek. Na catej dlugosci zaprojektowano spadek
dwustronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

km 0 + 000,00 do km 0 + 289,00

- warstwa $cieralna AC 11S KR 1-250/70 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm

km 0 + 289,00 do km 0 + 917,40

- warstwa $cieralna AC 11S KR 1-250/70 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 15 cm

Nalezy zastosowac wigzania migdzywarstwowe migdzy podbudowa i warstwa nawierzchni przez skropienie
emulsja w ilosci 0,7 kg/m®.

Nawierzchnia jest nawierzchnig typowa o konstrukcji zgodnej z konstrukcjg podang w zat. nr 4 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.

Wartos¢ spadku dwustronnego wynosi¢ bedzie 2%.



W projekcie przewiduje si¢ wykonanie zjazdow bitumicznych do posesji w konstrukcji takiej samej jak

jezdnia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja
projektowa, SIWZ, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

3. Dokumentacja projektowa zostata opracowana na caty zakres robot zwigzanych z przebudows drogi.

4. Zataczone do SIWZ przedmiary robot sa materiatami pomocniczymi, ktére stuzy¢ maja opisowi sposobu
i technologii wykonania robot. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie prace
nieuwzglednione w przedmiarze robdt, a ujete w dokumentacji projektowe;j.

5. Zakres prac i czynno$ci, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ w zakresie oferowanej ceny
przy realizacji przedmiotu umowy, obejmuje m.in:

- organizacje i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- wykonanie czasowej oraz statej organizacji ruchu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poSwiadczone] przez wlasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Uwaga: Calos¢ przedmiotu zamowienia realizowana begdzie z materiatow Wykonawcy. Zapewnienie

catosci sprzetu i robocizny lezy po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia na piSmie, na wezwanie Zamawiajgcego, wszelkich
informacji i wyjasnien zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, w terminie okreslonym na
wezwaniu.

5. Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 32 ustawy o odpadach ma
obowigzek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na wilasny koszt odpadéw powstatych podczas
realizacji zadania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Stosowanie materiatow, urzadzen rownowaznych:

Jezeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz jej zalacznikach tj.
projektach, opisach technicznych, przedmiarach robot, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zostaly wskazane nazwy producenta, nazwy wtasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatbw czy urzadzen stuzacych do wykonania robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia nalezy to traktowaé jako rozwigzanie przykladowe
okreslajace standardy, wyglad i wymagania techniczne — a Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy
Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatow i urzadzen rownowaznych. Zamawiajacy dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane.

Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materialy i
urzadzenia powinny spelnia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postgpowania i nie
powinny by¢ gorsze od jej zalozen (rowne lub lepsze) tj. musza by¢ co najmniej: tej samej
wytrzymatos$ci, tej samej trwalosci, o tym samym poziomie estetyki urzadzenia, o parametrach
technicznych materialow i urzadzen jesli zostaty okreSlone w dokumentacji projektowej, musza by¢
kompatybilne z istniejaca i projektowang infrastrukturg, spelniac¢ te same funkcje, spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz, posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Cigzar udowodnienia, Ze material (wyrob) jest rOwnowazny
w stosunku do wymogu okre$lonego przez zamawiajgcego spoczywa na wykonawcy, z ktorym zostata
podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat
(wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie
rOwnowazne.

§2.

Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp

1. Zamawiajacy stosownie do art.29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w pkt. 8.4) w zakresie realizacji
zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.).

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt. 8.4 Wykonawca zobowigzany jest:

a) na dzien podpisania umowy ztozy¢:
= os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, ze zgodnie z art.29.3a ustawy Pzp przy
realizacji zadania bedzie korzystal z pracownikow zatrudnionych na podstawie umow o
prace, zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ,




b) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego we wskazanym przez niego zakresie ztozy¢é wskazane w

pisSmie dokumenty:

lub

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umow o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000 ze zm.) o ochronie danych osobowych (pozbawione danych osobowych pracownikow
— adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL oraz wynagrodzenia),

Wykonawca na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie w terminie 5
dni roboczych przedktada¢ wskazane przez Zamawiajacego dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie os6b o umowe o prace.

3. Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci, w szczegdlnosci poprzez:

wezwanie do okazania dokumentéw o ktorych mowa w pkt. 8.2 lit. b)

w przypadku watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

b) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

brak ztozenia o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt. 2. a) — w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy
dzien zwloki,

brak zlozenia dokumentéw na wezwanie Zamawiajacego 1 we wskazanym przez niego
zakresie, o ktorych mowa w pkt. 2.b) — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku pozyskania przez Zamawiajacego informacji z Panstwowej Inspekcji Pracy o
przypadkach wykonywaniu pracy przez osob¢ lub osoby nie zatrudnione w oparciu o
umowe o prace — w wysokosci kazdorazowo 2.000,00 zt. Wysokos¢ kary dotyczy kazdej
osoby, ktora zostata ujawniona przez PIP.

4. Rodzaje czynno$ci niezbgdne do realizacji zamoéwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

= osoby wykonujgce czynno$ci w branzy budowy drog.

§3.

Termin



N

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy — do dnia 30.12.2020 r.

W przypadku zmiany budzetu gminy powodujacej zwigkszenie lub zmniejszenie $rodkow w
poszczegblnych latach realizacji Zamawiajacy zastrzega zmian¢ planowanego terminu wykonania
umowy.

Przekazanie placu budowy - ... (termin zostanie ustalony w dniu podpisania
umowy z wykonawcg robot).

Realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zakonczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokdtem odbioru
przedmiotu umowy.

§4
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy bedzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym

zatacznik nr 3 do umowy.

Harmonogramu rzeczowo-finansowym ma uwzglednia¢ caty zakres robot.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) ztozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najpozniej w dniu wyznaczonym na
podpisanie umowy,

b) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych
od ich otrzymania.

¢) za obopdlng zgoda stron, kazdorazowego aktualizowania i przekazywania Zamawiajacemu do
zaopiniowania harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku np. z uwagi na technologi¢
wykonania robdt dostosowana do warunkéw atmosferycznych, zmiany wysokosci $rodkow
przewidzianych do realizacji w danym roku kalendarzowym w terminie 5 dni roboczych.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty zlozenia przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokona¢ jego weryfikacji i przekaza¢ ewentualne
uwagi w formie pisemnej. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Inspektora Nadzoru zostanie podpisany przez Zamawiajgcego i od tego momentu bedzie obowigzywat.
Zamawiajacy sfinansuje zakres elementéw rob6t wytacznie do kwoty brutto jaka wskaze jako planowany
na dany rok poziom zabezpieczonych srodkow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku wystapienia
i utrzymywania si¢ powyzej 7 dni niekorzystnych warunkow atmosferycznych skutkujgcych
wstrzymaniem rob6t z punktu widzenia technologii wykonania rob6t, a warunkow tych nie mozna byto
przewidziec.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

§ 5.
Obowiazki Wykonawcy

W zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiazany jest do:

1.
2.

No o

Protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy,

Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt. przez caty okres realizacji umowy. Jezeli w trakcie
realizacji umowy polisa starci wazno$¢ Wykonawca najpdézniej w dniu uplywu jej waznosci
zobowigzany jest dostarczy¢ nowy dokument wraz z dokumentem potwierdzajagcym jej optacenie w
cato$ci lub w rozbiciu na raty

Wykonania i utrzymania na swdj koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie elektryczna,
wodg oraz zlikwidowanie tego zaplecza po zakonczeniu prac.

. Pelnego pokrycia kosztoéw poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediow (jezeli wystapia) na

cele budowy.

Wykonania oznakowania terenu budowy.

Zapewnienia i pokrycie kosztow obstlugi geodezyjnej w zakresie inwentaryzacji.

Usunigcie ewentualnych szkod powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy



8. Zabezpieczenia i chronienia przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i nie podlegajacego
likwidacji zadrzewienia i innych elementow zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i
urzadzen (z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen).

9. zapewnienia stalej obecnosci Kierownika budowy oraz kierownikow robot odpowiednich do
prowadzonych robét

10.Usunigcia ewentualnych szkod powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11.Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi
Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

12.realizacji przedmiotu umowy z materiatéw /wyrobow, ktore sg dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U.2016.1570) oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi
do niej, z projektem wykonawczym, opisem technicznym robot oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt, z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z normami branzowymi, zasadami wiedzy
technicznej, a takze obowiazujacymi przepisami bhp, higieniczno-sanitarnymi, ppoz.

13.Wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu.

14.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektow istniejacych w toku realizacji zamdéwienia —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

15.Przestrzegania przepiséw ppoz, bhp i innych przepiséw prawa obowigzujgcych w budownictwie.

16.Utrzymania na biezaco fadu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $§mieci.

17.Wywozu gruzu i ztomu oraz wywozu i utylizacji materialow z rozbidrek (na wiasny koszt). Wykonawca
we wlasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z wilasciwymi organizacjami miejsce na sktadowanie
materialdw z rozbiorki i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przyjecie materiatéw do
utylizaciji.

18.Ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

19.Zgtaszania zamawiajagcemu do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

20.Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiajgcemu.

21.Zgloszenia obiektu budowlanego do odbioru pismem i uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i
zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o§wiadczenia, o ktoérym
mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego.

22 .Przekazania atestow i certyfikatow na materialy wbudowane oraz pozostatych dokumentéw wymaganych
prawem budowlanym.

23.Usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji jako$ci.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy ma jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuje catego

zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do

odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci nie wymienionych wprost w umowie, a

niezbednych do nalezytego wykonania catego przedmiotu umowy.

§6.

Zmiany postanowien zawartych w niniejszej umowie

Ewentualne zmiany postanowien zawartych w umowie:
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawa — Prawo zaméwien publicznych,

2) przewidzianych w niniejszej umowie

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdowienia, w nastgpujacych sytuacjach:

a) wystgpienie sity wyzszej tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski zywiotowe
spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzgsienia ziemi, ekonomiczne nastgpstwa
globalnego kryzysu finansowego i inne,

b) wystgpienie uniemozliwiajagce kontynuowanie robot warunkéw atmosferycznych; warunkow
geotechnicznych; warunkoéw geologicznych; warunkéw wodnych; warunkéw hydrologicznych;
warunkow odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

N



wykonania i odbioru robdt; warunkéw terenowych w szczegdlnoSci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czegsci; a takze
wystapienie pozaru,

c) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktdérego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkow
w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania
archeologicznego,

d) wystapienie zmian w przepisach prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron,

e) dziatanie lub zaniechanie organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych
interpretacji przepisow dotyczacych wykonania lub finansowania robot budowlanych,

f) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy — Prawo budowlane,

g) z powodu dzialan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatanie nie sa
konsekwencja winy ktéregokolwiek ze stron,

h) z powodu wystapienia dodatkowych robot, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce oraz rowniez w przypadku wystapienia wypadkow
drogowych powstatych w strefie robot.

Fakty powyzsze musza by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. W przypadku zmiany budzetu gminy Zamawiajacy wystapi do
Wykonawcy o zmiane planowanego terminu wykonania umowy.

Strony ustala nowy termin, ktory zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

Uwaga:

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikla z dziatan lub braku dziatan
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiany wynagrodzenia umownego:

a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z cze$ci umownego zakresu robot. Strony ustalg wartos¢
na podstawie danych z kosztorysu ofertowego, ktéra nast¢pnie zostanie wprowadzona aneksem
do umowy. W zwiazku z prawem Zamawiajacego do zaniechania okre$lonych robot, Wykonawcy
nie przystuguja zadne roszczenia z tytulu odstgpienia, odszkodowania itp.

b) w przypadku realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne do wykonania podstawowego przedmiotu zamowienia i
zostang spetnione tacznie warunki opisane w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. Wykonawca do
wyliczenia wartosci robdt dodatkowych przyjmie czynniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu
ofertowego a w przypadku brakujacych cen w kosztorysie ofertowym, brakujace ceny zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za kwartal poprzedzajacy ich wbudowanie.
Wycena powyzsza zastagpi wycen¢ danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiajgcy po dokonaniu zmiany umowy zamiesci w
BZP ogtoszenie o zmianie Umowy.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia
rob6t lub materialdow zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej z uwagi
na: postep technologiczny, obnizenie kosztow eksploatacji, wzrost wydajnosci urzadzenia,
poprawa funkcjonalnosci - zamienne zakresy robot lub materialy zostana ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokdle koniecznosci, a ich warto§¢ zostanie
okreslona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys zamienny. Fakty powyzsze
musza by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego, chyba ze wnioskodawca zmiany jest Zamawiajagcy wowczas Zamawiajacy
wystepuje pisemnie do Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do wyliczenia wartosci
robot lub materialdow zamiennych przyjmujac czynniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu
ofertowego a w przypadku brakujacych cen materiatow w kosztorysie ofertowym, brakujace ceny
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za kwartal poprzedzajacy ich
wbudowanie. Wycena powyzsza zastagpi wycene danej pozycji okreslonej w kosztorysie
ofertowym. Fakty powyzsze musza by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego po uprzednim zaakceptowaniu przez instytucje
dofinansowujgcg. Zmiana wymaga podpisania przez strony aneksu.



d) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

¢) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadaki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany okre§lone w pkt. d), e), f) beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce. Zgloszenie wraz z wuzasadnieniem bedzie podlegalo weryfikacji przez
Zamawiajacego,

Fakty powyzsze muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmian do zawartej umowy w przypadkach i na

warunkach przewidzianych w art. 15t ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Za zgoda strony umowy, dopuszcza si¢ rdwniez dokonanie zmian postanowien zawartej umowy w

zakresie mozliwosci sktadania faktur, w przypadku wystapienia okolicznosci objetych katalogiem

zdarzen ust. 1 1 2 niniejszego pkt. XX, nawet w przypadku gdy zdarzenie te nie spowoduje zmiany

terminu wykonania rob6t budowlanych.

Zmiany lub zastgpstwa osoby/0sob sprawujacych funkcje kierownika robot, kierownika budowy, na

inne posiadajace co najmniej taka sama wiedze, kwalifikacje 1 do$§wiadczenie opisane przez

Wykonawce w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej o

ewentualnej zmianie lub zastgpstwie wymienionych oséb na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem

pracy przez nowa osobg i do uzyskania zgody. Zamawiajacy wyrazi zgode tylko wowczas gdy

proponowana osoba bedzie posiadata doswiadczenie minimum réwne (nie gorsze) doswiadczeniu

osoby wskazanej w ofercie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

W przypadku zmiany inspektoréw nadzoru Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie na pismie o tym

fakcie Wykonawce i wskaze osoby sprawujace z jego strony formalny nadzoér inwestorski. Zmiana

nie wymaga formy aneksu.

Zmiany (modyfikacja) ztozonych w postepowaniu deklaracji odnosnie do podwykonawstwa

poprzez:

a. wskazanie innych podwykonawcow,

b. rezygnacje z podwykonawcow,

¢. wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,

d. wykonanie zamdwienia przy pomocy podwykonawcoéw, pomimo niewskazania w postepowaniu
zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa (art. 36b
ust. 1),
W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, z€ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbior przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§8.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresla si¢ ryczattowo na kwotg:



kwota netto ........cccceeeeennn. PLN, podatek VAT ..... %0, cccvveiieiinnennnns zk., kwota brutto
............................ PLN, zgodnie z zalacznikiem nr 2

Kwota ryczaltowa obejmuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej a
takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbednych do wykonania zamodwienia.

Kwota ryczaltowa uwzglednia m.in.:

a) koszty wszystkich robot, ktorych wykonanie jest konieczne do realizacji zamowienia,
wynikajace z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, jak rowniez wszelkie inne koszty wynikajace z realizacji obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,

b) wskaznik inflacji oraz wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego, zgodnego
z obowiazujagcym Prawem Budowlanym, obowiazujacymi przepisami i wiedzy technicznej
zrealizowania przedmiotu zamowienia,

C) optlaty wszystkich §wiadczen na rzecz ustugodawcow, nalezne podatki, koszty ubezpieczenia
robot, uwzglednia upusty, jakie wykonawca oferuje itp

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1
z zastrzezeniem postanowien § 6 niniejszej umowy, ktore okreslaja przypadki zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

§ 9.

Podwykonawcy

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czgsci zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zamOwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, zgtasza formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

e niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,



9.

10.

11.

12.

e gady przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2

Niezgtoszenie formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym zgodnie z pkt.3, uwaza sie¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 3, zglasza formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt.3.

Niezgtoszenie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
wymaganym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz w umowie podstawowe] zawarte] pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg wybranym w
postgpowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory =zawarl przedlozona zamawiajagcemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,

b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

€) Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji,

e) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty,

f) W przypadku dokonania bezpo$redniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,




g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdowienia
publicznego przez zamawiajacego.

13. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno$é za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikle z jego winy.

§ 10.
Przedstawiciele stron na budowie
1. Przedstawicielem Zamawiajagcego do kontaktu z Wykonawca bedzie: ................... , tel.
................... se-mails oo,
2. Nad prawidlowym przebiegiem robdt funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petnic
DOAZIC: teivnnieneiineirneeantsentonntosessnsssestonsosssssnsonscssssssssonsesssssssssnsossssssssssssssesnssensonnsos
3. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza si¢ osoby:
Q) eeeereeete e e e e e e e e et e bt e bt et e b e e be e raesteenreenreensens posiadajacy uprawnienia budowlane w
SPECTAIMNOSCT 1.ttt e e 1Y 11 o) S
§11.
Odbiory

1. Odbiér robot zanikowych:
a) wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot zanikowych,
pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego.
b) zamawiajacy dokona odbioru roboét zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia.

2. Odbior robét:

a) Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru elementu robot okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym za posrednictwem e-mail oraz wpisem do dziennika
budowy,

b) Kazdy z odbioréw elementdow robot bedzie potwierdzony protokotem odbioru elementéw robot
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, stanowigcym
zatacznik do faktury,

3. Protokét odbioru koncowego:
a) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robot do odbioru
koncowego, skladajac jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru
koncowego robot tj.:
= dziennik budowy
= protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty na wbudowane materiaty,
= inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzong i podpisang przez Geodete oraz
zarejestrowanej w Osrodku Geodezyjnym

= protokoty badan i sprawdzen

= dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami, ktore wystapity w trakcie
budowy

= os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami

b) zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiagniecie gotowosci wykonanych robot do
odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem wskazujgc podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

¢) w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikow odbioru
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d) protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru
4. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
to Zamawiajacy moze odmdéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad przez Wykonawce,

b) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

d) zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczgcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow odbioru,
spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot odbioru.

5. Przeglady i odbiory w okresie gwarancji i rekojmi:
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym terminie.

§ 12.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)
0)

d)

g)

h)

j)

k)

)

za nieterminowe dostarczenie Inwestorowi Zastgpczemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 3 - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

za kazdorazowe nieterminowe wykonanie elementu robdt okre$lonego w zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym — w wysokosci 400,00 zt. za kazdy dzien zwtoki

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1.000,00 PLN (jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwtoki.

za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w § 15 pkt. 5 lit. d) — w wysokos$ci 400,00 zt. za kazdy dzien zwtoki,

za brak dostarczenia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczej jezeli w trakcie realizacji umowy polisa traci waznos$¢, o ktérej mowa
w § 5 pkt. 2 — w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien zwtoki

za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za kazde
zdarzenie

za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za kazde zdarzenie

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt. za
kazde zdarzenie

za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt. za kazde zdarzenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikow robot bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie stwierdzony
brak podjecia obowigzkow kierownika budowy lub kierownikéw robdt lub brak obecnosci ich
na budowie, o ktorych mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokosci 200,00 zt. za kazde
naruszenie,

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokos$ci
1.000,00 PLN (jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtoki liczony bedzie od
nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad.

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w przypadku
bezzasadnego odstapienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowna:

a)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki.
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b) za bezzasadne odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w
przypadku gdy:

a) firma Wykonawcy zostanie rozwiagzana lub ztozony zostanie wniosek o likwidacje lub upadtos¢,

b) Wykonawca nie przystgpit do roboét, przerwal lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jesli w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot. Stwierdzenie takiego opdznienia zostanie
dokonane na pi§mie przez Inwestora Zastepczego,

¢) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg projektowsa
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot lub umowa, nie reaguje na interwencje
Inwestora Zastgpczego, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania danych robot lub przedmiot
umowy jest wykonywany przez osoby nie posiadajace wymaganych uprawnien co potwierdza
Inwestor Zastgpczy stosownym wpisem do dziennika budowy; odstgpienie w takim przypadku
powinno by¢ poprzedzone co najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze strony Inwestora
Zastepczego

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osob trzecich bez zgody
Zamawiajacego

e) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 pkt. 12 lit. @), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Odstapienie od umowy nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia ze wskazaniem przyczyn

odstgpienia od umowy. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym i Inwestorem Zastgpczym sporzadza

protokot inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstapienia od umowy. Strony wspdlnie ustala
sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt
czynnosci zabezpieczajacych poniesie Wykonawca

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapié
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czg¢sci umowy i nie jest uprawniony do zadania ani kar ani odszkodowania.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego wynagrodzenia wymagalnych kar umownych wraz
z ustawowymi odsetkami za opoznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupemhiajacego przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

§13.
Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamowienia odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury koncowe;j
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Faktura koncowa:

» za wykonane elementy robot wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

» podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez kierownika budowy i Inspektora

Nadzoru zakres rzeczowy (elementy robdt) wynikajacy z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koncowego potwierdzajacy wykonany
przedmiot zaméwienia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Termin ptatnosci faktury - do 30 dni liczone od daty jej ztozenia u Zamawiajacego.
Naleznos¢ wykonawcy wynikajaca ze zlozonych faktur platna bedzie przelewem na konto
................................ T e s

W przypadku fakturowania robét, ktore byly wykonywane przy udziale podwykonawcy lub
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu dowody zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wymienionych
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dokumentow, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za roboty w cze$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wykonawca ma prawo do zlozenia Zamawiajagcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy zaméwieniach przeprowadzonych w
trybie ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 14.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia na okres:
........................................... )-

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego zadania.
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce¢ o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wlasny koszt do przystapienia do naprawy
1 usunigcia usterek w ciggu 3 dni od zgtoszenia dokonanego przez Zamawiajacego.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie
w wysokosci 7% warto$ci brutto niniejszej umowy tj. KWOtG.........cocovviiniiriivierieiinnns ztotych,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Z kwoty o ktérej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy:

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamdOwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady, a zwroci nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na

ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotéwkowej,

Wykonaweca jest zobowiazany ztozyc¢:

a) najpdzniej w dniu podpisania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
kwoty o ktorej mowa w ust. 1 z waznoscig do 30 dnia wlgcznie liczonego od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) na dzien odbioru koncowego potwierdzajacego wykonanie przedmiotu zamowienia - zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktdrej mowa w ust. 1, z waznoscig do
15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

c) w przypadku nie ztozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym terminie - Zamawiajacy
powyzsza kwote potraci z faktury wykonawcy,

d) Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w terminie 3 dni przed uplywem wazno$ci okresu obejmujgcego zabezpieczenie i
przedlozenia Zamawiajagcemu w tym terminie wznowionego dokumentu zabezpieczenia. Obowiazek
ten dotyczy np. sytuacji, gdy wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku terminowego wykonania
przedmiotu zamowienia, ktéry jednoczesnie spowoduje zmiany termindw waznosci dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady
okreslone w pkt. a) i b)

§16
Korespondencja

Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy, zgloszenia odbioru robot oraz opracowane przez wykonawce projekt
harmonogramu, a takze przekazywanie uwag do harmonograméw muszg by¢ sporzadzone na pismie
podpisanym przez upowaznione osoby i przekazywane mogg by¢ pomiedzy stronami: listownie lub droga
elektroniczng (z wyjatkiem dokumentow, ktorych dla wazno$ci wymagane jest podpisanie przez strony



umowy np. harmonogramu rzeczowo-finansowego, aneksu) na nastepujace adresy:
a) Zamawiajacy:

pisemnie na adres:

Email: ......................

b) Wykonawca:

pisemnie na adres: ............ooveiiiiininnnn

Faks: ...,

Email: ...
Wymaga si¢ by wszelka korespondencja prowadzona pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym byla
kierowana do wiadomosci Inspektora Nadzoru.

§17.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy pisemne;j
zaakceptowanej przez obie strony.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sadoéw
powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

§ 18.
Integralna czeScia umowy jest:

e Oferta

e Wycena — zalacznik nr 2

¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Nadzoru Inwestorskiego i 1egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



