Umowa Nr ........
zawarta W dniu .........ccccceuvenneee. roku pomiedzy:

Gming Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, NIP 775-24-06-168 reprezentowang
przez:

Zdzistawa Kostrzewe — Wojta Gminy Nowe Ostrowy

przy kontrasygnacie Matgorzaty Sottysinskiej — Skarbnika Gminy Nowe Ostrowy

zwang w dalszej cz¢$ci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej cz¢sci umowy Wykonawcg

na podstawie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nast¢pujacej
tresci:

8 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa
zbiornika retencyjnego w miejscowosci Ostrowy”.

2. Kroétki opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien i decyzji (w tym pozwolenie na
budowg/zgloszenie budowy oraz decyzji wodno-prawnej), umozliwiajacych prowadzenie procesu
budowlanego oraz pokrycie wszystkich kosztow z tym zwigzanych i na ich podstawie wykonanie
robot budowlano — montazowych dla zadania p.n.: ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego w
miejscowosci Ostrowy”. Dokumentacja projektowa, ktora zostanie sporzadzona przez
Wykonawce w ramach przedmiotowego zamdéwienia winna zawiera¢ projekt budowlany
przebudowy zbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego W
sktad przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu robot budowlano — montazowych wchodzi m
in.: wyciecie drzew ze skarp zbiornika, wycigcie krzakoéw rosnacych na skarpach zbiornika,
wykoszenie skarp z porostéw, odmulenie czaszy zbiornika wraz z rozplantowaniem urobku lub
wywozem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy kiszka faszynowa ¥20 cm, plantowanie skarp
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pod ubezpieczenie, wykonanie ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi 25x1,511,5x 1,5
gr.15 cm utozonymi na wtokninie.

. Przedmiot zamdwienia w zakresie wymienionych elementdw robdt okreslony zostat okreslony w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz przedmiarze robot.

Przedmiar robot - to material pomocniczy z wyszczegolnieniem elementow robét do wykonania
przez wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wymienionych elementow
zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, z
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzkami okreslonymi w umowie.
Stosowanie materialow, urzadzen rownowaznych:

Jezeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz jej zatacznikach tj.
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, opisach technicznych, przedmiarze robot, rysunkach oraz
zostaly wskazane nazwy producenta, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatlow czy urzadzen shuzacych do wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem
zamoOwienia nalezy to traktowac¢ jako rozwigzanie przykladowe okreslajace standardy, wyglad i
wymagania techniczne — a Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust.6 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢
zastosowania materialéw i urzadzen rownowaznych. Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe
odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane.

Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawcg¢ do zastosowania na etapie realizacji robot
materialy 1 urzadzenia powinny spetlnia¢ parametry okres§lone w dokumentacji przetargowej

postgpowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zalozen (rowne lub lepsze) tj. musza by¢ co
najmniej: tej samej wytrzymatosci, tej samej trwalo$ci, o tym samym poziomie estetyki
urzadzenia, o parametrach technicznych materiatow 1 urzadzen jesli zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej, musza by¢ kompatybilne z istniejacg i projektowang infrastruktura,
spelniaé te same funkcje, spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp 1 p.poz, posiadaé
stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.
Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrob) jest rownowazny w stosunku do wymogu okre§lonego
przez zamawiajacego spoczywa na wykonawcy, z ktérym zostata podpisana umowa. W takim
wypadku wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry
techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat (wyrob)
do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzié, Ze sa one rzeczywiscie rOwnowazne.

. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma
obowiazek zagospodarowania (wywozu 1 utylizacji) na wlasny koszt odpadéow powstatych
podczas realizacji zadania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. ZamoOwienie udzielane jest w ramach operacji typu ,,Zarzadzanie zasobami wodnymi” w zakresie
budowy lub przebudowy otwartych zbiornikéw retencyjnych stuzacych do gromadzenia wod
opadowych lub roztopowych, wod gruntowych lub wod plynacych w ramach poddziatania
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i
le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

8 2. Dokumentacja projektowa

. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j
obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

. Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢ do sporzadzenia projektu
budowlanego przebudowy zbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

3. Projekt sktadac¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementow projektu budowlanego:

1) projektu zagospodarowania terenu,

2) projektu architektoniczno-budowlanego,

3) projektu technicznego,

4) kompletu niezbednych opinii i uzgodnien rozwigzan projektowych z odpowiednim

instytucjami (rowniez z PKP Spotka Akcyjna),

5) wykazu wiascicieli dziatek objetych projektem — wypisow z rejestru gruntéw z aktualnymi

adresami i mapg ewidencyjna,

6) informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Dokumentacja projektowa, ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktoére
umozliwig rozpoczgcie prowadzenia robot budowlanych, w ramach przedmiotowe] inwestycji,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834,
1222). W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne dla realizacji
Projektu zezwolenia i decyzje wiasciwych organow administracji samorzadowej i rzadowe;.

5. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuije:

1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z

przepisami Prawa Budowlanego;

2) inwentaryzacj¢ do celow projektowych wykonang przez Wykonawcg;

3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie

odpowiadajacym dokumentacji projektowej;

4) opracowanie kosztorysow inwestorskich i naktadczych;

5) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazywania Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji,
projektow i opracowan powstatych lub dostarczonych w zwiazku z realizacjg umowy, ktore
stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, z 2024 r. poz. 1222, 1254) do momentu odebrania
ich przez Zamawiajacego, Wykonawcy beda przystugiwa¢ wytaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do nich.

7. Z dniem odebrania przez Zamawiajacego wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,
wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, ktore stanowig utwor w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do nich, bez ograniczen terytorialnych 1 dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie, na wszelkich polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w szczegdlnosci:

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej dokumentacja
projektowa, przez Zamawiajacego samodzielnie lub z udziatem partneréw;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi
technikami egzemplarzy utworu w sposob trwaty lub czasowy, w wersji zwartej jak i
pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od
formatu, systemu lub standardu, zarébwno poprzez:

a) zapis na materialnych nosnikach, w szczeg6lnosci technikg drukarska, reprograficzng
oraz zapisu magnetycznego,

b) jak i zapis w postaci cyfrowej w szczegOlnosci poprzez umieszczenie dzieta na
nosnikach materialnych (w szczegolnosci na ptytach CD, DVD czy wprowadzenie w
pamieci komputera) jak 1 poprzez udostgpnienie dzieta jako produktu
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10.

11.

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenia dzieta na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci
poszczegllnych urzadzen) wiaczajac w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie rozporzadzanie tymi kopiami.

3) w zakresie obrotu oryginatami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania do obrotu,
przekazywania, uzyczenia, najmu oryginatu albo egzemplarzy, a takze uzytkowania na wiasny
uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, wg. potrzeb Zamawiajgcego, zarOwno w formie
materialnych nosnikow jak 1 jego cyfrowej postaci, w tym w szczegGlnosci
dokonywanie czynno$ci wyzej wskazanych w stosunku do cato$ci lub czesci przedmiotu
umowy, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczeg0lnosci:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektdw i opracowan,

b) innym podmiotom, ktére beda braly udzial w realizacji inwestycji opisanej
dokumentacjg projektowa.

4) w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania, wys$wietlania,
przekazywania i przechowywania niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, a takze do
publicznego udostepniania utworu w taki sposOb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu, w czasie przez siebie wybranym, do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogolnodostepnych sieciach elektronicznych, wykorzystywania fragmentéw do reklamy
lub promoc;ji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego;

5) przeksztalcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany przez
Zamawiajacego 1 dostosowanie do platform sprzetowo-systemowych wybranych dla
Zamawiajacego;

6) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan

wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do

dokonywania wszelkich: opracowan, modyfikacji, tumaczen, zmian w utworach, ktére powstana

w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do l3czenia ich z innymi utworami, bez

zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych

na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z dokumentacji, projektow

opracowan.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz

prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

Wraz z odebraniem od Wykonawcy egzemplarzy dokumentdw, projektéw i opracowan

powstatych lub dostarczonych w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy Zamawiajacy Staje si¢

ich wilascicielem.

§ 3. Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oséb wykonujgcych
czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorow maszyn i urzadzen.
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2. Wymog nie dotyczy czynno$ci wykonywanych przez osoby sprawujace funkcje kierownika robot
oraz inne osoby pelnigce samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 0oso6b wykonujacych
ustuge geodezyjna, dostawcow urzadzen i materiatéw budowlanych.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
pracg, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania n/w dokumentow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

¢) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow np.:

= poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

= zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

» poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Wymienione w ust. 3) dokumenty musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres
obowigzkow pracownika.

5. Zamawiajagcy wymaga na dzien podpisania umowy dostarczenia przez Wykonawce,
Podwykonawce dokumentu wymienionego w pkt. 3 lit b) z danymi wymienionymi w pkt. 4.

6. Uprawnienia zamawiajagcego w zakresie kontroli speilniania przez wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych osob oraz sankcji z tytutu niespeinienia tych wymagan:
a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nich czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez:
= wezwanie pisemne do zlozenia w terminie 5 dni roboczych dokumentu lub
dokumentéw z wymienionych w pkt. 3,
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= w przypadku watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

b) Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

= brak ztozenia o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt. 5) — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do kwoty 10.000 zt,

» brak zlozenia dokumentdéw na wezwanie Zamawiajacego i we wskazanym przez
niego zakresie, o ktérych mowa w pkt. 6, a) — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, do maksymalnej kwoty 10.000 zt,

w przypadku pozyskania przez Zamawiajgcego informacji z Panstwowej Inspekcji Pracy o
przypadkach wykonywania pracy przez osobg lub osoby nie zatrudnione w oparciu 0 umowe o prace
— w wysokosci kazdorazowo 500,00 zt. Wysokos¢ kary dotyczy kazdej osoby, ktéra zostata
ujawniona przez PIP.

8§ 4. Termin

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31 maja 2025 r.

2. Przekazanie placu budowy - .......cccccevevveiieiinenen. (termin zostanie ustalony w dniu podpisania
umowy z wykonawcg robot).

3. Realizacja przedmiotu zamowienia nastgpi zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

4. Zakonczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru przedmiotu umowy.

8 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy begdzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowym sporzadzony w uj¢ciu miesigcznym ma uwzgledniaé n/w
wytyczne:

1) termin rozpoczg¢cia robot,
2) datg zakonczenia realizacji robot,
3) wykaz rob6t zgodnie z przedmiarem.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najpézniej w dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy;,

2) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajacego w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty ztozenia przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonaé¢ jego weryfikacji 1 przekazaé
ewentualne uwagi w formie pisemne;.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru
zostanie podpisany przez Zamawiajacego i od tego momentu bedzie obowigzywat.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
wystgpienia 1 utrzymywania si¢ powyzej 7 dni niekorzystnych warunkow atmosferycznych
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skutkujacych wstrzymaniem robot z punktu widzenia technologii wykonania robot, a warunkéw
tych nie mozna byto przewidzie¢.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporzadzenia aneksu

do umowy.

8 6. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy;

uzgadnianie z Zamawiajacym kolejnosci wykonywania robot;

ustanowienie kierownika budowy oraz prowadzenie na biezaco dziennika budowy i
udostepnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania wpisoéw, potwierdzen i kontroli;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834, 1222) — zwanej dalej ,,Prawem
budowlanym” w przypadku koniecznosci prowadzenia dziennika budowy;

pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentach, o ktérych
mowa w § 1 ust. 3, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robdt ujetym w dokumentacji
projektowej, STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana, odpowiednimi
przepisami prawa budowlanego, normami panstwowymi oraz innymi obowigzujacymi
normami i przepisami. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materialéw o jakos$ci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom
oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekScie umowy, a takze z pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika
budowy;

uzycie tylko i wylacznie materialdow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczonych do
obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentow potwierdzajacych te
wymagania;

kontroli jakosci materiatlow i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB i obowiazujacymi
przepisami prawa. Wykonawca wykona wszystkie niezb¢dne badania zgodne z STWIORB i
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, a koszt tych badan zostal uwzgledniony w
cenie ofertowej 1 nie podlega odrebnej zaptacie;

w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy; prowadzenie i udostgpnianie na zgdanie
Zamawiajacego ewidencji wykonanych robot;

10) organizacja i realizacja na wlasny koszt dostaw urzadzen, sprzetu i materialdéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami
wynikajacymi z przepiséw dotyczacych ochrony ppoz. i bhp. Koszty z tym zwigzane zostaty
wliczone w ceng ofertowa;

11) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji na etapie realizacji umowy oraz

opracowania kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu;

12) zorganizowanie na wilasny koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenie istniejgcego

drzewostanu;

13) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m.in.

ustawienie na terenie budowy przed rozpoczeciem robot tablicy informacyjnej, ogrodzenia i
znakdéw ostrzegawczych odpowiadajagcych wymogom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego;
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14) zapewnienie wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego
si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
odpowiednimi wymogami prawa oraz ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za pracownikow
w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robdt;

15) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1126);

16) utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., Z
uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzatni¢cia terenu budowy
wraz z przylegltym otoczeniem. W przypadku niewykonania tych obowigzkOw, Zamawiajgcy
po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

17) ponoszenie odpowiedzialnoséci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robdt w nalezytym stanie i
podjecie wszelkich srodkOw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie;

18) przywrocenie do stanu pierwotnego terendow potozonych poza terenem budowy, z ktdrych
Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodg ich wilascicieli lub
zarzadcOw, na wlasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich wiascicielom lub
zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;

19) dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdow i
sprzg¢tu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
wilasciwe oznakowanie, prawidlowg eksploatacje drog dojazdowych oraz uszkodzenia drog w
czasie trwania budowy i zobowiazany jest do ich naprawienia wtasnym staraniami na wiasny
koszt;

20) prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochron¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez
Wykonawce nastgpi wczesniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

21) usuwanie na wilasny koszt odpadéw i $Smieci (w tym ziemi). Odpady i $mieci powstale w
wyniku wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawcg w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie wlasnym staraniem
sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiorki oraz ziemi. Postanowien niniejszego punktu nie stosuje si¢ w odniesieniu do
materialow, dla ktorych przewidziano inny sposob postepowania w projekcie wykonawczym
lub niniejszej umowie;

22) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii;

23) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na
jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

24) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;
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25) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji
robot, norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody obcigzaja
Wykonawcg;

26)na kazdym etapie realizacji umowy, na kazde zgdaniec Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez
Zamawiajgcego, majacych na celu ocen¢ postepu realizacji robot budowlanych, omoéwienia
probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien,

27)usuwanie wad powstalych w trakcie wykonywania rob6t w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej;

28) przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed ich
zniszczeniem;

29) zgloszenie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie w
czynnos$ciach odbioru 1 zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad;

30) Wykonawca bedzie zawiadamial Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci do odbioru robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu;

31) usuwanie wyrzadzonych szkOd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w
szczegoOlnosci whascicielom nieruchomosci i budynkOw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim s3 one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce;

32) Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na
terenie budowy;

33) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, w szczegdlnosci w terminie do 7 dni od
dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kompletny operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, zapisanym na ptycie CD (w formacie ,,pdf”),
tj.:

a) dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) dokumentacje geodezyjng (w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg),

C) gwarancji producentOw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

d) pozostatych dokumentow niewymienionych powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

34) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organow Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ustugi i dostawy wykonane
przez jego Podwykonawcow;

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z powodu szkod i strat
zwigzanych 1 wyniktych z realizacji Przedmiotu Umowy;
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3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkd6d w mieniu znajdujacym si¢
na terenie budowy; wystagpienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego 1 nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencja osob trzecich -
op6znien w wykonaniu robdt, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) zapewni niezbgdne oprzyrzadowanie, sprzgt oraz personel wymagany do wykonania robot;

6) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jako$ci wykonywanych
robot 1 uzytych materiatow w celu udokumentowania spelienia przez nie wymagan
okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o ktérych mowa w zdaniu
wczesniejszym, Wykonawca przeprowadza na wlasny koszt;

7) Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiardw itp. niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikly w trakcie realizacji Umowy.
Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy ma jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuje
catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

8 7. Zmiany postanowien zawartych w niniejszej umowie

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust.] ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
1) okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwief publicznych,
2) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
3. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, w nastgpujacych sytuacjach:

a) wystapienie sity wyzszej tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klgski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzgsienia ziemi, ekonomiczne
nastepstwa globalnego kryzysu finansowego 1 inne,

b) wystgpienia uniemozliwiajagcego kontynuowanie robot: warunkéw atmosferycznych;
warunkéw geotechnicznych; warunkdw geologicznych; warunkéw wodnych; warunkow
hydrologicznych; warunkéw odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot; warunkéw terenowych w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czgsci; a takze wystapienie pozaru,

C) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do Ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkdbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,
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d)

9)

h)

wystagpienie zmian w przepisach prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron,

dziatanie lub zaniechanie organéw wladzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonania lub finansowania robot
budowlanych,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy — Prawo budowlane,

z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatanie
nie sg konsekwencja winy ktéregokolwiek ze stron,

z powodu wystgpienia dodatkowych robdt, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawceg oraz réwniez w przypadku
wystapienia wypadkéw drogowych powstatych w strefie robot.

4. Fakty powyzsze musza by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Strony ustalg nowy termin, ktory zostanie wprowadzony
ancksem do umowy. Podstawa do ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkod
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot.

Uwaga:

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikta z dziatan lub braku dziatan
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i

nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a)

b)

w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z czg¢$ci umownego zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, roboty nie wykonane nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie
wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o warto$¢
niewykonanej cze$ci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu z
zastrzezeniem, ze taczna warto$§¢ niewykonanej cze$ci przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci pierwotnej umowy.

w przypadku realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne do wykonania podstawowego przedmiotu
zamoOwienia 1 zostang spetnione tgcznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w
sytuacji okreslonej art. 455 ust.2 ustawy Pzp. Wykonawca do wyliczenia warto$ci robot
budowlanych przyjmie czynniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu a w przypadku
brakujacych cen w kosztorysie, brakujace ceny zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za kwartal poprzedzajacy ich wbudowanie. Wycena
powyzsza zastapi wycen¢ danej pozycji okreslonej w kosztorysie. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiajgcy po dokonaniu zmiany umowy zamiesci w BZP
ogloszenie o zmianie umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji
zamoOwienia robot lub materiatow zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji
projektowej z uwagi na: postgp technologiczny, obnizenie kosztow eksploatacji, wzrost
wydajnosci urzadzenia, poprawe funkcjonalnosci lub braku dostgpnosci na rynku -
zamienne zakresy robdot lub materialy zostang ustalone przed ich realizacja w
zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokole koniecznosci, a ich warto§¢ zostanie
okreSlona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys zamienny. Fakty
powyzsze muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce 1

zatwierdzone przez Zamawiajacego, chyba ze wnioskodawcg zmiany jest Zamawiajacy
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10.

11.

12.

wowczas Zamawiajacy wystepuje pisemnie do Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wyliczenia wartosci robdt lub materiatdéw zamiennych przyjmujac czynniki
cenotworcze wynikajace z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujacych cen
materialow w kosztorysie ofertowym, brakujace ceny zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za kwartal poprzedzajacy ich wbudowanie. Wycena
powyzsza zastgpi wycen¢ danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym. Fakty
powyzsze muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajacego po uprzednim zaakceptowaniu przez instytucje
dofinansowujaca. Zmiana wymaga podpisania przez strony aneksu.

Fakty powyzsze muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych specjalistycznych oglaszany
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajacy
wniosek o waloryzacje wzro$nie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wysokosci tego
wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 90 dniach od
uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania ofert.
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wezesniej niz po uptywie 4 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, dostawy i ustugi
wykonane przed data ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowa miaty by¢ wykonane w ciagu
4 miesigecy od zawarcia Umowy, chyba, Zze opdznienie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego.
Strona zainteresowana waloryzacja sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysoko§¢ wskaznika oraz przedmiot i
warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia zlozenia wniosku).
W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 8, waloryzacja bedzie
polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu ztozenia wniosku o 1%
wynagrodzenia tgcznego Wykonawcy wskazanego w 8 9 ust. 1 Umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6-9 zobowiazany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Zmiany lub zastgpstwa osoby/osob sprawujacych funkcje kierownika robot, na inne posiadajace
co najmniej takg samg wiedzg, kwalifikacje i do§wiadczenie opisane przez Wykonawce w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej o ewentualnej zmianie lub
zastepstwie wymienionych oséb na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem pracy przez nowa
osobe 1 do uzyskania zgody. Zamawiajacy wyrazi zgode¢ tylko wowczas gdy proponowana osoba
bedzie posiadata do§wiadczenie minimum réwne (nie gorsze) doswiadczeniu osoby wskazanej w
ofercie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.
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W przypadku zmiany inspektoréw nadzoru Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie na pismie o
tym fakcie Wykonawce 1 wskaze osoby sprawujace z jego strony formalny nadzér inwestorski.
Zmiana nie wymaga formy aneksu.

Zmiany (modyfikacja) zlozonych w postepowaniu deklaracji odnos$nie do podwykonawstwa
poprzez:

a) wskazanie innych podwykonawcow,

b) rezygnacje z podwykonawcow,

c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
wykonanie zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w postepowaniu
zadnej czesci zamoOwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,

8 8. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o osobie powotanej do petnienia funkcji inspektora
nadzoru oraz o danych do kontaktu z nig przy protokolarnym przekazaniu placu budowy.

§ 9. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za  wykonanie  przedmiotu umowy  okre$la si¢ na  kwote:
kwota netto ..........ccc....... PLN, podatek VAT ... 00, e, zk., kwota
Prutto.......cocovvviriiine

PLN, zgodnie z zatacznikiem nr 2.

Kwota ryczaltowa uwzglednia m.in.:

a) wykonanie wymienionych elementow robét zgodnie z SWZ, opisem technicznym, z
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow
niezbednych do wykonania zamodwienia, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

b) optaty wszystkich $§wiadczen na rzecz ustugodawcow, nalezne podatki, koszty ubezpieczenia
robot, uwzglednia upusty, jakie wykonawca oferuje itp.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji przedmiotu

umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust. 1 z

zastrzezeniem postanowien § 7 niniejszej umowy, ktore okre$laja przypadki zmiany

wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10.Podwykonawcy

Zgodnie z oferta zlozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci

zamowienia nastepujagcemu/ym Podwykonawcy/om:

a) imi¢ nazwisko/nazwa Podwykonawcy - ..., ; osoby do kontaktu -
........................ ; zakres powierzonej czeSci zamoOwienia - ........cocevveennns)
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b) imi¢ nazwisko/nazwa Podwykonawcy - ..., ; osoby do kontaktu -
........................ ; zakres powierzonej czeSci zamowienia - ........ccoceeveevens)
c) itd.
Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzKi
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o0 tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w w/w terminie, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajagcy wymaga by zatacznikiem do umowy zawartej z podwykonawca byt
harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzony w uktadzie opisanym w § 5.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w w/w terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
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15.
16.

mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat

wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000

zlotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Zapisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W zakresie zaplaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 lit. a), dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

C) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powolywa¢ si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo,

e) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w lit. d), w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

— zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty,

f) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy,

g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy,
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h) Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

8 11. Przedstawiciele stron na budowie

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawcg bedzie: ................... ,

(=] IR ce-maili.

2. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza si¢ osoby:
@) tereetreete ettt et e et e re e be et e re e b e etaeereebeereaeaeenns posiadajacy uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCIL. i yNPUPE. e

3. Ze strony Wykonawcy do projektowania wyznacza si¢ osoby:
@) tereete ettt ettt e te et e et e et e et e teeete et e eaeeanas posiadajgcy uprawnienia do projektowania
SPECTAINOSCI. vviiiviiieiiiie et I 110 110 VAR

§ 12. Odbiory

1. Odbidr robot zanikowych:

a) wykonawca powiadamia¢ b¢dzie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot zanikowych,
pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego,

b) zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia.

2. Protokot odbioru koncowego:

a) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robot do
odbioru koncowego, skltadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpocze¢cia odbioru koncowego robot tj.:

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg sporzadzong i podpisang przez Geodetg
oraz zarejestrowang w Osrodku Geodezyjnym,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja,
obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi Normami,

b) zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych
robét do odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajgc o tym Wykonawce pismem
wskazujac podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych prac,

c) w przypadku stwierdzenia gotowos$ci do odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy datg
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikdw odbioru,

d) protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce,

b) jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy,

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad,

d) zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow
odbioru, spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot odbioru.

str. 16



§ 13. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za nieterminowe dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w 8 5 ust. 3 - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN,

b) za kazdorazowe nieterminowe wykonanie elementu robot okreslonego w zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,
do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN,

c) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, do maksymalnej wysokosci 20.000,00 PLN,

d) za nieterminowe dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentu zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w § 17 ust. 4 lit. b) — w wysokosci 200,00 zt. za
kazdy dzien zwtoki, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN,

e) za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w § 17 ust. 4 lit. ) — w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien zwtoki, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za
kazde zdarzenie, do maksymalnej wysokos$ci 20.000,00 PLN,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 200,00 zt. za kazde zdarzenie, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN,

h) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zi. za kazde zdarzenie, do
maksymalnej wysokosci 20.000,00 PLN,

1) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikéw robot
bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie
stwierdzony brak podjecia obowiazkow kierownika budowy lub kierownikow robot lub
brak obecnosci ich na budowie, o ktorych mowa w § 6 ust.l, pkt. 3 umowy — w
wysokosci 200,00 zl. za kazde naruszenie, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN,

J) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwtloki, do maksymalnej wysokosci 20.000,00
PLN. Termin zwtloki liczony bedzie od nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

K) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w przypadku
bezzasadnego odstapienia od umowy przez Wykonawcg w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstala z tego tytutu
przewyzsza kar¢ umowng — Zamawiajagcy ma prawo zada¢ odszkodowania
uzupeltniajacego na zasadach ogo6lnych.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowna:

a) zazwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki,

b) za bezzasadne odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony umowy — 30%
wynagrodzenia brutto z 8 9 ust. 1.
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4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie z naleznego wynagrodzenia wymagalnych kar
umownych wraz z ustawowymi odsetkami za op6znienie.

5. Zaptata kary przez Wykonawceg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

8§ 14. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

a) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) jezeli zachodzi okoliczno$¢ wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy Pzp,

c) jezeli zachodzi okoliczno$¢ wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. b), c¢) ustawy Pzp.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit, a) Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy i nie jest uprawniony do zadania ani kar ani
odszkodowania.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit, b), zamawiajacy odstgpuje od umowy w cze¢sci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. Zamawiajacemu niezaleznie od przestanek wskazanych w Kodeksie cywilnym przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie przystapit do robot, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposéb
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jeSli w ocenie
Zamawiajagcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt.
Stwierdzenie takiego op6znienia zostanie dokonane na pismie przez Inwestora Zastgpczego,

b) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot lub umowa, nie reaguje na interwencje
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
danych robot lub przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby nie posiadajace
wymaganych uprawnien co potwierdza Inspektor Nadzoru stosownym; odstgpienie w takim
przypadku powinno by¢ poprzedzone co najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze
strony Inspektora Nadzoru,

c) Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na rzecz osob trzecich bez
zgody Zamawiajacego,

d) Wystapi koniecznos¢ kilkukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 16 lit. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

5. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia ze wskazaniem przyczyn
odstgpienia od umowy. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru sporzadza
protokot inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od umowy. Strony wspdlnie
ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.
Koszt czynnosci zabezpieczajacych poniesie Wykonawca.

str. 18



8 15. Rozliczenia i platnosci

Strony postanawiaja, ze w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy podstawa do
rozliczenia bedzie protokét odbioru robot podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ nalezno$¢ wynikajacg z faktury w terminie 30 dni od
dnia dorgczenia faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robdt zgodnie z zasadami
ustalonymi niniejszg umowsa.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Nalezno$¢ wykonawcy wynikajgca ze ztozonych faktur ptatna bedzie przelewem na

W przypadku fakturowania robdt, ktore byly wykonywane przy udziale podwykonawcy lub
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia. W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce
wymienionych dokumentéw, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zatrzymania cze$ci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czgsci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcow robot, w przypadku niedostarczenia wlasciwych dokumentow np.
pisemnego os$wiadczenia PodwykonawcOw i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu kwot
naleznych im z tytulu wykonanego zakresu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym do umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca.

Wykonawca ma mozliwo$¢é przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg o
elektronicznym fakturowaniu.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda podzielne;j
platnosci, o ktorej] mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. podatku od towardw i ustug (tj.
Dz. U. 22020 r., poz. 106 z pézn. zm).

8 16. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia na okres
Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego
zadania.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym na wlasny koszt do przystapienia do
naprawy i usunigcia usterek w ciggu 3 dni od zgloszenia dokonanego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dhuzszym niz 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez
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zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych
z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usunig¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 5, termin gwarancji biegnie
dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato usunigcie wad
lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonal naprawy
istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady 1 usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub r¢kojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych ewentualnych
szkéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstatych wskutek wad badz
usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca
pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w
ktorym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

8 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie

w wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. na Kwote ........cccevveevveneenicnnnnne. ztotych, w
formies...................

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Z kwoty o ktorej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy:

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamowienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, a zwrdci nie pézniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotéwkowe;j,

Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢:

a) najpozniej w dniu podpisania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci kwoty o ktorej mowa w ust. 1 z waznos$cig do 30 dnia wiacznie liczonego od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) w dniu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia - zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktdrej mowa w ust. 1, zamdwienia z waznoscia
do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady, lub

c) dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania zawierajacy klauzulg dotyczaca zaréwno
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za
wady;,

d) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) zabezpieczenia we wskazanym terminie —
Zamawiajacy powyzszg kwote potraci z faktury wykonawcy,

e) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego aktualizowania dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i przedtozenia Zamawiajacemu. Obowigzek ten dotyczy np.
sytuacji, gdy wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku terminowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktory jednoczes$nie spowoduje zmiany terminéw wazno$ci dokumentu
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za
wady okreslone w pkt. a) i b),

f) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

g) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, nastgpuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy
pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

3. Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu
sadow powszechnych wtasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

§ 19. Korespondencja

1. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji umowy, zgloszenia odbioru robdt oraz opracowane przez
wykonawce projekt harmonogramu, a takze przekazywanie uwag do harmonograméw muszg by¢
sporzadzone na piSmie podpisanym przez upowaznione osoby i przekazywane moga byc
pomiedzy stronami: listownie, faksem lub droga elektroniczng (z wyjatkiem dokumentow,
ktorych dla wazno$ci wymagane jest podpisanie przez strony umowy np. harmonogramu
rzeczowo-finansowego, aneksu) na nastepujace adresy:

a) Zamawiajacy: pisemnie na adres: Faks:......... yEmail: o
b) Nadzor Inwestorski: Pisemnie na adres: ................. Faks: ...cocceveenen, Email: ..o
c) Wykonawca: Pisemnie na adres: .........ccccceeeeriennnnn Faks: ..o Email: ..o

2. Wymaga si¢ by wszelka korespondencja prowadzona pomiedzy Wykonawca i Inwestorem
Zastepczym byta zawsze kierowana do wiadomosci Zamawiajacego oraz pomiedzy Wykonawcg 1
Zamawiajacym byta kierowana do wiadomosci Inwestora Zastgpczego.

8§ 20. Integralng czescia umowy jest:

— Oferta cenowa (druk ofertowy — zat. Nr 1),
— Zestawienie wartosci ryczaltowej z podziatem na zadania— zatgcznik nr 2,
— Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3.

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiajacego, 1
egz. dla Nadzoru Inwestorskiego i 1egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
str. 21



