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Umowa Nr ........  

 

zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Nowe Ostrowy, reprezentowaną  przez: 

Zdzisława Kostrzewę – Wójta Gminy Nowe Ostrowy 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Sołtysińskiej– Skarbnika Gminy Nowe Ostrowy 

 

zwaną w dalszej  części umowy Zamawiającym,  

 

a  firmą 

.............................................................................................................................................................,  

reprezentowaną przez: 

 

1. .......................................................................................................................................................... 

 

2. .......................................................................................................................................................... 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

na podstawie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1.Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „ Przebudowa, 

modernizacja i remont dróg w miejscowości  Nowe Ostrowy”. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlanych związanych z remontem sieci dróg o łącznej długości ok. 5430,00 mb. 

 

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia zostaje podzielony na następujące 

zadania:  

 

1) Zadanie nr 1 - "Remont drogi gminnej nr 102310E”: 

 długość projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 0,821 km; 

 szerokość jezdni: 4,00 m; 

 szerokość zjazdu: od 3,50 m do 4,00 m 

 szerokość poboczy – 0,75 m. 

 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

o warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 3 cm; 

o warstwa wyrównawcza: AC 16 W 50/70 gr. 3 cm;. 

  projektowana konstrukcja zjazdów asfaltowych: 

o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grub. 3 cm; 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 3 cm; 

o podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm grub. 20 cm; 
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o warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

 projektowana konstrukcja pobocza z tłucznia: 

o warstwa tłucznia kamiennego gr. 15 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

2) Zadanie nr 2 - „Remont drogi gminnej nr 102311E”. 

 długość projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 0,6 km; 

 szerokość jezdni: 4,00 m; 

 szerokość zjazdu: 4,00 m; 

 szerokość poboczy – 0,75 m. 

 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

o warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 3 cm; 

o warstwa wyrównawcza: AC 16 W 50/70 gr. 3 cm; 

  projektowana konstrukcja zjazdów asfaltowych: 

o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grub. 3 cm; 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 3 cm; 

o podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm grub. 20 cm; 

o warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

 projektowana konstrukcja pobocza z tłucznia: 

o warstwa tłucznia kamiennego gr. 15 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

o profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

3) Zadanie nr 3 -  „Remont drogi gminnej nr 102312E”. 

 długość projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 0,47 km 

 szerokość jezdni: 4,00 m; 

 szerokość zjazdu: zmienna; 

 szerokość poboczy – 0,75 m. 

 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

o warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 3 cm; 

o  warstwa wyrównawcza: AC 16 W 50/70 gr. 3 cm; 

  projektowana konstrukcja zjazdów asfaltowych: 

o  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grub. 3 cm; 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 3 cm; 

o  podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm grub. 20 cm; 

o warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

  projektowana konstrukcja pobocza z tłucznia: 

o warstwa tłucznia kamiennego gr. 15 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

o profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

4) Zadanie nr 4 - „Remont drogi gminnej nr 102314E” 

 długość projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 1,33 km; 

o szerokość jezdni: 4,50 m; 

o szerokość zjazdu: od 3,50 m do 4,00 m; 
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o szerokość poboczy – 0,75 m. 

 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

o warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 3 cm; 

o warstwa wyrównawcza: AC 16 W 50/70 gr. 3 cm; 

 projektowana konstrukcja zjazdów asfaltowych: 

o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grub. 3 cm; 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 3 cm; 

o podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm grub. 20 cm; 

o warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

 projektowana konstrukcja pobocza z tłucznia: 

o warstwa tłucznia kamiennego gr. 15 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

5) Zadanie nr 5 - „Remont drogi powiatowej nr 2146E Ostrowy – Wola Pierowa”. 

 długość projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 0,865 km; 

o szerokość jezdni: 5,00 m; 

o szerokość chodnika: 1,50 m; 

o szerokość zjazdu: od 4,00 m do 5,00 m; 

o szerokość poboczy – 0,75 m. 

 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

o warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 3 cm; 

o warstwa wyrównawcza: AC 16 W 50/70 gr. 3 cm; 

 projektowana konstrukcja zjazdów asfaltowych: 

o  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grub. 3 cm; 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 3 cm; 

o podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm grub. 20 cm; 

o warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

  projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika: 

o warstwa ścieralna z kostki betonowej bez fazy grub. 6 cm; 

o podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

 projektowana konstrukcja pobocza z tłucznia: 

o warstwa tłucznia kamiennego gr. 15 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

6) Zadanie nr 6 - „Remont drogi gminnej nr 102339E” 

 długość projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 0,230 km; 

o szerokość jezdni: 3,50 m; 

o szerokość zjazdu: od 3,50 m do 5,00 m; 

o szerokość poboczy – 0,75 m 

 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

o warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 3 cm; 

o warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 3 cm; 

o Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego: AC 16 W 35/50 gr. min. 3 cm; 

 projektowana konstrukcja zjazdów asfaltowych: 

o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grub. 3 cm; 
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o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 3 cm; 

o podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm grub. 20 cm; 

o warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

  projektowana konstrukcja pobocza z tłucznia: 

o warstwa tłucznia kamiennego gr. 15 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

7) Zadanie nr 7 „Remont drogi powiatowej nr 2146E Ostrowy – Wola Pierowa oraz remont 

drogi powiatowej nr 2147E Ostrowy – dojazd do stacji kolejowej Ostrowy”. 

 długość projektowanych odcinków dróg powiatowych: ok. 1,114 km; 

o szerokość jezdni: 5,00 m; 

o szerokość chodnika: od 1,50 m do 2,00 m; 

o szerokość parkingu: 3,00 m; 

o szerokość zjazdu: 5,00; 

o szerokość poboczy – 0,75 m 

 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

o warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 3 cm; 

o warstwa wyrównawcza: AC 16 W 50/70 gr. 3 cm; 

 projektowana konstrukcja zjazdów asfaltowych: 

o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grub. 3 cm; 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 3 cm; 

o podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm grub. 20 cm; 

o warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

 projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika: 

o warstwa ścieralna z kostki betonowej bez fazy grub. 6 cm; 

o podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

 projektowana konstrukcja nawierzchni parkingu: 

o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5 S 50/70 grub. 4 cm; 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 3 cm; 

 projektowana konstrukcja pobocza z tłucznia: 

o warstwa tłucznia kamiennego gr. 15 cm; 

o warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm; 

 

3. Przedmiot zamówienia w zakresie wymienionych elementów robót w: SWZ i przedmiarze robót, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-

niczną wykonania i odbioru robót.  

 

4. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania 

przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymienionych elementów 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z zasa-

dami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązkami określonymi w umowie. 

 

5.  Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: 

1) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. 

dokumentacji projektowej, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy 
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własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania 

robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie 

przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 

99 ust.6 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. 

Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż 

wskazane. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót 

materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej 

postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: 

tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o 

parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, 

muszą być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, 

spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, 

że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego 

spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane 

prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

 

6. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 

obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas 

realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru 

Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji 

Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz 

Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z powyższego Programu nr 

Edycja2/2021/5879/PolskiLad 

 

§ 2. 

Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 

 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących 

czynności polegających na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorów maszyn i urządzeń. 

 

2. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby sprawujące funkcje kierownika robót 

oraz inne osoby pełniące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących 

usługę geodezyjną, dostawców urządzeń i materiałów budowlanych.  

 

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówie-

nia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania n/w dokumentów: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę 
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c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów np.: 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwy-

konawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji za-

mówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwyko-

nawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporzą-

dzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniają-

cy ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-

wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i na-

zwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfiko-

wania 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonaw-

cę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu za-

trudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwy-

konawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji 

 

4. Wymienione w ust. 3) dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko za-

trudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiąz-

ków pracownika. 

 

5. Zamawiający wymaga na dzień podpisania umowy dostarczenia przez Wykonawcę, Podwyko-

nawcę dokumentu wymienionego w pkt. 3 lit b) z danymi wymienionymi w pkt. 4 

 

6. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związa-

nych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez: 

 wezwanie pisemne do złożenia w terminie 5 dni roboczych dokumentu lub dokumen-

tów z wymienionych w pkt. 3  

 w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

 brak złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 5) – w wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 10.000 zł 
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 brak złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez nie-

go zakresie, o których mowa w pkt. 6, a) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, do maksymalnej kwoty 10.000 zł 

w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji Pracy o 

przypadkach wykonywania pracy przez osobę lub osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o pracę 

– w wysokości każdorazowo 500,00 zł. Wysokość kary dotyczy każdej osoby, która została 

ujawniona przez PIP.  

 

§ 3.Termin 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 18 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy tj. do 

dnia .............................. z zastrzeżeniem, że: 

 dla zadań nr 6 i nr 7 rozpoczęcie nie wcześniej niż po 13 miesiącach od dnia podpisania 

umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na rozpoczęcie robót przewidzianych 

dla zadań nr 6 i nr 7 przed upływem 13 miesięcy na wniosek wykonawcy. 

 

3. Przekazanie placu budowy - ................................ (termin zostanie ustalony w dniu podpisania 

umowy z wykonawcą robót). 

 

4. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

 

5. Zakończenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem 

odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

 

2. Harmonogramu rzeczowo-finansowym ma uwzględniać n/w wytyczne: 

a) podział na zadania określone w § ust. 2 umowy, które będą podlegały fakturowaniu. 

b) podstawą wystawienia faktury częściowej będzie wykonanie przewidzianego w harmonogramie 

zakresu rzeczowego (elementu robót), 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) złożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najpóźniej w dniu wyznaczonym 

na podpisanie umowy, 

b) każdorazowego uwzględnienia uwag przekazanych przez Zamawiającego w terminie 3 dni 

roboczych od ich otrzymania, 

 

4. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia przez 

Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonać jego weryfikacji i przekazać 

ewentualne uwagi w formie pisemnej. 
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5. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru 

zostanie podpisany przez Zamawiającego i od tego momentu będzie obowiązywał. 

 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku 

wystąpienia i utrzymywania się powyżej 7 dni niekorzystnych warunków atmosferycznych 

skutkujących wstrzymaniem robót z punktu widzenia technologii wykonania robót, a warunków tych 

nie można było przewidzieć. 

 

7. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy; 

2) uzgadnianie z Zamawiającym kolejności wykonywania robót; 

3) ustanowienie kierownika budowy oraz prowadzenie na bieżąco dziennika budowy i 

udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów, potwierdzeń i kontroli; 

4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – zwanej dalej „Prawem 

budowlanym”; 

5) szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem 

wykonawczym oraz innymi dokumentami m.in. warunkami zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienia warunków 

realizacji wynikających z wcześniej wskazanych dokumentów; 

6) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentach, o których 

mowa w § 1 ust. 3, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za 

szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu; 

7) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robót ujętym w projekcie wykonawczym, 

projekcie tymczasowej organizacji ruchu, STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i sztuką 

budowlaną, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami państwowymi oraz 

innymi obowiązującymi normami i przepisami. Roboty budowlane muszą być wykonywane 

przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, 

normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także 

z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi 

do dziennika budowy; 

8) użycie tylko i wyłącznie materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczonych do 

obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentów potwierdzających te 

wymagania; 

9) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWIORB i obowiązującymi 

przepisami prawa. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania zgodne z STWIORB i 

wymagane obowiązującymi przepisami prawa, a koszt tych badań został uwzględniony w 

cenie ofertowej i nie podlega odrębnej zapłacie; 

10) w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy; prowadzenie i udostępnianie na żądanie 

Zamawiającego ewidencji wykonanych robót; 
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11) organizacja i realizacja na własny koszt dostaw urządzeń, sprzętu i materiałów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami 

wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony ppoż. i bhp. Koszty z tym związane zostały 

wliczone w cenę ofertową; 

12) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji na etapie realizacji umowy, w 

tym wytyczenie geodezyjne obiektów oraz opracowania kompletnej inwentaryzacji 

powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu; 

13) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenie istniejącego 

drzewostanu; 

14) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m.in. 

ustawienie na terenie budowy przed rozpoczęciem robót tablicy informacyjnej, ogrodzenia i 

znaków ostrzegawczych odpowiadających wymogom określonym w przepisach Prawa 

budowlanego; 

15) zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego 

się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również 

przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 

odpowiednimi wymogami prawa oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników 

w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót; 

16) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

17) utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robót w należytym porządku, w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z 

uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego do uprzątnięcia terenu budowy 

wraz z przyległym otoczeniem. W przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający 

po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego 

bezskutecznym upływie może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i 

ryzyko Wykonawcy; 

18) ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru 

końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania robót w należytym stanie i 

podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, 

biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie; 

19) przywrócenie do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których 

Wykonawca korzystał, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodą ich właścicieli lub 

zarządców, na własny koszt i niebezpieczeństwo, i przekazania ich właścicielom lub 

zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym; 

20) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w 

czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniami na własny 

koszt; 

21) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez 
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Wykonawcę nastąpi wcześniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność; 

22) usuwanie na własny koszt odpadów i śmieci (w tym ziemi). Odpady i śmieci powstałe w 

wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie własnym staraniem 

składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z 

rozbiórki oraz ziemi. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w odniesieniu do 

materiałów, dla których przewidziano inny sposób postępowania w projekcie wykonawczym 

lub niniejszej umowie; 

23) opracowania na własny koszt i uzgodnienia z właściwymi jednostkami oznakowania robót w 

pasie drogowym; 

24) wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji 

ruchu oraz jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg 

dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych 

projektów; 

25) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia 

pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym 

prawem i przepisami a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez 

osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia; 

26) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii; 

27) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót; 

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie 

budowy kontrolach i wypadkach; 

29) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji 

robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają 

Wykonawcę; 

30) na każdym etapie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 

Zamawiającego, mających na celu ocenę postępu realizacji robót budowlanych, omówienia 

problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień. 

31) usuwanie wad powstałych w trakcie wykonywania robót w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej; 

32) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed ich 

zniszczeniem; 

33) zgłoszenie Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w 

czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

34) Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz 

pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu; 

35)  usuwanie wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem budowy w 

zakresie, w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego 

spowodowanych przez Wykonawcę; 
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36) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na 

terenie budowy; 

37) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w szczególności w terminie do 7 dni od 

dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 

jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, zapisanym na płycie CD (w formacie „pdf”), 

tj.: 

a. dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

b. dokumentację geodezyjną (w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą), 

c. gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz 

urządzenia techniczne, 

d. pozostałych dokumentów niewymienionych powyżej, zgodnie z art. 57 Prawa 

budowlanego. 

38) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz 

pracownikom organów Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy 

oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się 

ich wykonanie a są związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, usługi i dostawy wykonane 

przez jego Podwykonawców; 

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat 

związanych i wynikłych z realizacji Przedmiotu Umowy; 

3) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności 

praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego 

oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia 

znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się 

na terenie budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania terenu 

budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywołanych ingerencją osób trzecich - 

opóźnień w wykonaniu robót, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek; 

5) zapewni niezbędne oprzyrządowanie, sprzęt oraz personel wymagany do wykonania robót; 

6) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić na bieżąco pomiary i badania jakości wykonywanych 

robót i użytych materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań 

określonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o których mowa w zdaniu 

wcześniejszym, Wykonawca przeprowadza na własny koszt; 

7) Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badań, pomiarów itp. niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikły w trakcie realizacji Umowy. 

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje 

całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie może stanowić 

podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie 

wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania całego 

przedmiotu umowy. 
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§ 6. 

Zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie 

 

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: 

1) określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) przewidzianych w niniejszej umowie 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących sytuacjach:  

a) wystąpienie siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne 

następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, 

b) wystąpienia uniemożliwiającego kontynuowanie robót: warunków atmosferycznych; 

warunków geotechnicznych; warunków geologicznych; warunków wodnych; warunków 

hydrologicznych; warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; warunków terenowych w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 

infrastrukturalnych lub ich części; a także wystąpienie pożaru, 

c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego, 

d) wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, 

e) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonania lub finansowania robót 

budowlanych, 

f) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach 

określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, 

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie 

są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron,  

h) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę oraz również w przypadku 

wystąpienia wypadków drogowych powstałych w strefie robót. 

 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony 

aneksem do umowy. Podstawą do ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkód 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót.  

Uwaga: 
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikła z działań lub braku działań 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

  

4. Zmiany wynagrodzenia umownego:  

a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy, roboty nie wykonane nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie 

wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o wartość 

niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego z 

zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 20% wartości pierwotnej umowy.  

b) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu 

zamówienia i zostaną spełnione łącznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w 

sytuacji określonej art. 455 ust.2 ustawy Pzp. Wykonawca do wyliczenia wartości robót 

budowlanych przyjmie czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w 

przypadku brakujących cen w kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. 

Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. W 

przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy 

zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie umowy.  

c) W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji 

zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji 

projektowej z uwagi na: postęp technologiczny, obniżenie kosztów eksploatacji, wzrost 

wydajności urządzenia, poprawę funkcjonalności lub braku dostępności na rynku - 

zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w 

zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie 

określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Fakty 

powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego, chyba że wnioskodawcą zmiany jest Zamawiający 

wówczas Zamawiający występuje pisemnie do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie do wyliczenia wartości robót lub materiałów zamiennych przyjmując czynniki 

cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujących cen 

materiałów w kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. Wycena 

powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. Fakty 

powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego po uprzednim zaakceptowaniu przez instytucję 

dofinansowującą. Zmiana wymaga podpisania przez strony aneksu. 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy dotyczące wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

następujących warunkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez 

zmian, zmianie podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej – wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany minimalne-

go wynagrodzenia za prace lub wysokości minimalnej stawki godzinowej na podwyższenie 

kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powi-

nien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości mini-

malnej stawki godzinowej, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad na podwyższenie kosztów wykonania zamó-

wienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro-

wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad na podwyższenie kosztów 

wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obej-

mować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązko-

wo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 

Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy o kwotę wzrostu kosz-

tów, wynikających ze zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. 

7. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 

gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych specjalistycznych 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc 

poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do 
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wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło 

po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w 

miesiącu składania ofert. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 10 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, 

dostawy i usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały 

być wykonane w ciągu 10 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

9. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i 

wartość robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku). 

10. W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w ust. 8, waloryzacja 

będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia 

wniosku o 1%, jednak nie więcej niż 0,5 % wynagrodzenia łącznego Wykonawcy 

wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-11 zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

12. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w przypadkach 

i na warunkach przewidzianych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 

374 ze zm.).  

14. Zmiany lub zastępstwa osoby/osób sprawujących funkcję kierownika robót, na inne 

posiadające co najmniej taką samą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie opisane przez 

Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej o 

ewentualnej zmianie lub zastępstwie wymienionych osób na co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem pracy przez nową osobę i do uzyskania zgody. Zamawiający wyrazi zgodę 

tylko wówczas gdy proponowana osoba będzie posiadała doświadczenie minimum równe (nie 

gorsze) doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

15. W przypadku zmiany inspektorów nadzoru Zamawiający poinformuje niezwłocznie na 

piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osoby sprawujące z jego strony formalny nadzór 

inwestorski. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

16. Zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa 

poprzez: 

c) wskazanie innych podwykonawców,  

d) rezygnację z podwykonawców,  

e) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, 
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wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w 

postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa, 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie terenu budowy. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

 

§ 8.Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę: 

kwota netto ..................... PLN, podatek VAT ..... %, ................... zł., kwota brutto ............................ 

PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

2. Kwota ryczałtowa uwzględnia m.in.: 

 

a) Wykonanie wymienionych elementów robót zgodnie z SWZ, opisem technicznym, z zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej a także z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania 

zamówienia, w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, 

 

b) opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki, koszty ubezpieczenia robót, 

uwzględnia upusty, jakie wykonawca oferuje itp. 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 z 

zastrzeżeniem postanowień § 6 niniejszej umowy, które określają przypadki zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

 

§ 9.Podwykonawcy 

 

1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia następującemu/ym Podwykonawcy/om: 

 

a) imię nazwisko/nazwa Podwykonawcy - .......................................... ; osoby do kontaktu - 

........................ ; zakres powierzonej części zamówienia - ........................ ; 

b) imię nazwisko/nazwa Podwykonawcy - .......................................... ; osoby do kontaktu - 

........................ ; zakres powierzonej części zamówienia - ........................ ; 

c) itd. 

 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4 

 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający wymaga by załącznikiem do umowy zawartej z podwykonawcą był harmonogramu 

rzeczowo-finansowego sporządzony w układzie opisanym w § 4. 

 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego 
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12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

15. Zapisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo 

 

16. W zakresie zapłaty wynagrodzenia: 

 

a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

 

b) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 lit.a), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

 

c) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

 

d) Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo, 

 

e) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. d), w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 

 

f) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

 

g) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

h) Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

 

§ 10.Przedstawiciele stron na budowie 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą będzie: ..................., tel. ..................., 

e-mail: 

...................................... 

2. Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić 

będzie: ...............................................................................  

 

3. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza się osoby: 

a) .................................................................................. posiadający uprawnienia budowlane w 

specjalności 

..............................................................., nr upr. ...............… 

 

 

§ 11.Odbiory 

 

1. Odbiór robót zanikowych: 

a) wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych, 

pismem dostarczonym do siedziby zamawiającego. 

b) zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia 

zawiadomienia. 

 

2. Odbiór częściowy: 

a) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru elementu 

(zakresu) robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym pisemnie do siedziby 

zamawiającego lub za pośrednictwem email, 

b) Każdy z odbiorów elementów (zakresów) robót będzie potwierdzony protokołem odbioru 

elementów robót podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, 

stanowiącym załącznik do faktury częściowej, 



str. 20 

 

 

3. Protokół odbioru końcowego: 

a) wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru 

końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru 

końcowego robót tj.: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzoną i podpisaną przez Geodetę 

oraz zarejestrowaną w Ośrodku Geodezyjnym 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 

b) zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do 

odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę 

uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac, 

c) w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę 

rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru, 

d) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru. 

 

4. Wady ujawnione w trakcie odbioru: 

a) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 

to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę, 

b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, 

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

c) wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

d) zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników odbioru, 

spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru. 

 

 

§ 12.Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za nieterminowe dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o 

którym mowa w § 4 ust. 3 - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do 

maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

b) za każdorazowe nieterminowe wykonanie elementu robót określonego w zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, do 

maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN. 

d) za nieterminowe dostarczenie Zamawiającemu dokumentu zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady, o której mowa w § 15 pkt. 5 lit. b) – w wysokości 200,00 zł. za każdy 

dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

e) za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w § 15 pkt. 5 lit. d) – w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej 

wysokości 10.000,00 PLN 
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f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za 

każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200,00 zł. za każde zdarzenie, do 

maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 200,00 zł. 

za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

i) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej 

wysokości 20.000,00 PLN 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, Kierowników robót 

będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego lub zostanie 

stwierdzony brak podjęcia obowiązków kierownika budowy lub kierowników robót lub brak 

obecności ich na budowie, o których mowa w § 5 ust.9 umowy – w wysokości 200,00 zł. za 

każde naruszenie, do maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

k) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 

wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN. 

Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 

l) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 

bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu 

przewyższa karę umowną – Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

b) za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto 

 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy – 30% 

wynagrodzenia brutto z § 8 ust. 1. 

 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia wymagalnych kar 

umownych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

6. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
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§ 13.Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

b) jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy Pzp, 

c) jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. b), c) ustawy Pzp. 

 

2. W przypadku określonym w ust. 1 lit, a) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy i nie jest uprawniony do żądania ani kar ani 

odszkodowania. 

 

3. W przypadku określonym w ust. 1 lit, b), zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana. dotyczy. 

 

4. Zamawiającemu niezależnie od przesłanek wskazanych w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie przystąpił do robót, przerwał lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób 

nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jeśli w ocenie Zamawiającego nie 

gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia 

zostanie dokonane na piśmie przez Inwestora Zastępczego, 

b) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub umową, nie reaguje na interwencje Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania danych robót lub 

przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień co 

potwierdza Inspektor Nadzoru stosownym; odstąpienie w takim przypadku powinno być 

poprzedzone co najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzeżeniami ze strony Inspektora Nadzoru. 

c) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 

 

d) wystąpi konieczność kilkukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 16 lit. a), lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

5. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia ze wskazaniem przyczyn 

odstąpienia od umowy. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru sporządza 

protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. Strony wspólnie 

ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. 

Koszt czynności zabezpieczających poniesie Wykonawca 

 

 

§ 14.Rozliczenia i płatności 

 

1.  Rozliczenie pomiędzy stronami odbędzie się etapowo w trzech częściach (transzach) - w tym 

dwóch rozliczeń częściowych  -  po  zrealizowaniu  przez  Wykonawcą  minimalnego  zakresu 
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rzeczowego przedmiotu  umowy  w następujący sposób: 

1) pierwsza część wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy w oparciu o fakturę VAT 

wystawioną  przez  Wykonawcę po zrealizowaniu 5 % zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy; 

2) druga część wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy w oparciu o fakturę VAT 

wystawioną przez Wykonawcę po ukończeniu łącznie 50% zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowić będzie 45% wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy ; 

3) trzecia część wynagrodzenia (faktura końcowa) zostanie wypłacona Wykonawcy w oparciu o 

fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę po ukończeniu łącznie 100 % zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowić będzie 

pozostałą część wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie potwierdzony przez kierownika budowy  

i Inspektora Nadzoru zakres rzeczowy (elementy robót) wynikający z harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

 

3.  Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający 

wykonany przedmiot zamówienia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

4. Termin płatności faktur - do 30 dni liczone od daty jej złożenia u Zamawiającego. 

 

5. Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na 

konto ................................Nr ..........................................................  

 

6. W przypadku fakturowania robót, które były wykonywane przy udziale podwykonawcy lub 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wymienionych 

dokumentów, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za roboty w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy 

ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez 

Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia właściwych dokumentów np. pisemnego 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z 

tytułu wykonanego zakresu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

 

8. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o elektronicznym 

fakturowaniu. 

9. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą podzielnej 

płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (tj. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 106 z późn., zm. 
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10. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet wykonania robót. 

 

§ 15.Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 

............................................ 

2. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego 

zadania. 

 

3. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w 

terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym na własny koszt do przystąpienia do 

naprawy i usunięcia usterek w ciągu 3 dni od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 

 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie 

dłuższym niż 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i 

usterek w terminie określonym w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie 

własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 

kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do 

zapłaty. 

 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, 

jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 5, termin gwarancji biegnie dalej 

od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub 

usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, 

termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na 

nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 

 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w 

ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód 

poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w 

przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również 

ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca 

naprawiał przedmiot umowy. 

 

§ 16. 

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie 

w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. na kwotę ................................... złotych, w 

formie:……………….. 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

 

3. Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający: 

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane, 

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wnoszonego w innej formie niż gotówkowej, 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości kwoty o której mowa w ust. 1 z ważnością do 30 dnia włącznie liczonego od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,. 

b) w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia - zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady w wysokości 30 % kwoty o której mowa w ust. 1, zamówienia z ważnością 

do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, lub 

c) dokument zabezpieczenia należytego wykonania zawierający klauzulę dotyczącą zarówno 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady, 

d) w przypadku nie złożenia wymienionej w pkt. b) zabezpieczenia we wskazanym terminie – 

Zamawiający powyższą kwotę potrąci z faktury wykonawcy, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania dokumentu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy i przedłożenia Zamawiającemu. Obowiązek ten dotyczy np. 

sytuacji, gdy wykonawca nie wywiąże się z obowiązku terminowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, który jednocześnie spowoduje zmiany terminów ważności dokumentu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady określone w pkt. a) i b) 

f) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, 

g) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

 

§ 17.Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. 

 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej zaakceptowanej przez obie strony. 
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3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§ 18.Korespondencja 

 

1. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w sprawach 

dotyczących realizacji umowy, zgłoszenia odbioru robót oraz opracowane przez wykonawcę projekt 

harmonogramu, a także przekazywanie uwag do harmonogramów muszą być sporządzone na piśmie 

podpisanym przez upoważnione osoby i przekazywane mogą być pomiędzy stronami: listownie, 

faksem lub drogą elektroniczną (z wyjątkiem dokumentów, których dla ważności wymagane jest 

podpisanie przez strony umowy np. harmonogramu rzeczowo-finansowego, aneksu) na następujące 

adresy: 

a) Zamawiający: pisemnie na adres: Faks: ....................... Email: ...................... 

b) Nadzór Inwestorski: Pisemnie na adres: ............................. Faks: .................. 

Email: ............................ 

c)Wykonawca: Pisemnie na adres: ............................. Faks: ....................... Email: ...................... 

 

2. Wymaga się by wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem 

Zastępczym była zawsze kierowana do wiadomości Zamawiającego oraz pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającym była kierowana do wiadomości Inwestora Zastępczego. 

 

§ 19.Integralną częścią umowy jest: 

 

- Oferta cenowa (druk ofertowy – zał. Nr 1) 

-Zestawienie wartości ryczałtowej z podziałem na zadania– załącznik nr 2 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiającego, 1 

egz. dla Nadzoru Inwestorskiego i 1egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca 

 

 


