Umowa Nr ........
zawarta W dniu ..........cccceuvenneee. roku pomiedzy:

Gming Nowe Ostrowy, reprezentowang przez:
Zdzistawa Kostrzewe — Wojta Gminy Nowe Ostrowy
przy kontrasygnacie Matgorzaty Sottysinskiej— Skarbnika Gminy Nowe Ostrowy

zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg

na podstawie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zostala zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja projektu pn.: ,,Przebudowa i remont drég gminnych i
powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacja infrastruktury
technicznej drogowej” polegajacego na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z przebudowa
i remontem sieci drog na terenie Gminy Nowe Ostrowy w podziale na zakres podstawowy
zamoOwienia i zakres opcjonalny zamdwienia.

2. Zakres podstawowy:
1) Zadanie nr 1 — ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102304E w miejscowosci Wola
Pierowa”
a) dlugos¢ catkowita drogi : 517,00 mb,
b) szerokos$¢ jezdni: 3,50 m, szerokos¢ poboczy: 2 x 0,75 m,
C) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
—  km 0+ 000,00 do km 0 + 003,40 korytowanie na gtgbokos$¢ 45 cm
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 8 cm,
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= podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem -
Rm=2,5MPa gr. 15 cm,
= warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm,
— km 0+ 003,40 do km 0 + 517,00 korytowanie $rednio na glebokos¢ 33 cm,
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
= podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15 cm.
2) Zadanie nr 2 - ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102316E w miejscowosci Perna”
a) dlugos¢ catkowita drogi : 445,00 mb,
b) szerokos¢ jezdni —4,00m, szeroko$¢ poboczy: 2 x 0,75 m,
C) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
— km 0+ 000,00 do km 0 + 100,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
— km 0+ 000,00 do km 0 + 100,00 poza istniejaca nawierzchnig jezdng
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15 cm,
— km 0+ 100,00 do km 0 + 350,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 12 cm,
* miejscowe uzupetnienie ubytkow w istniejacej nawierzchni z kruszywem tamanym
0-31,5 w ilosci 3,0 tony na catg droge,
— km 0+ 100,00 do km 0 + 350,00 poza istniejgcg nawierzchnig jezdng
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 12 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15 cm,
— km 0+ 350,00 do km 0 + 445,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
— km 0+ 350,00 do km 0 + 445,00 poza istniejaca nawierzchnig jezdna
— warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
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— warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15cm.
3) Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi gminnej nr 102324E w miejscowosci Ostrowy — Cukrownia
a) szeroko$¢ jezdni — 4,00 m,
b) dlugos¢ catkowita drogi : 166,2 mb,
c) szeroko$¢ pobocza — jednostronne szer. 0,75 m,
d) szeroko$¢ chodnika — 2,00 m,
e) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
km 0 + 000,00 do km 0 + 004,80 korytowanie na glebokos¢ 35 cm
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 8 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. 15 cm,
km 0 + 004,80 do km 0 + 166,20 na istniejgcej nawierzchni jezdnej
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie0-31,5
gr. 10 cm,
km 0 + 004,80 do km 0 + 166,20 poza istniejacg nawierzchnia jezdng
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 15 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem
RM=5,0MPa gr. 20 cm,
konstrukcja chodnika
» kostka betonowa wibroprasowana (prostokat) — 8 cm,
= podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — 4 cm,
= kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa — 10 cm,
= podsypka piaskowa — 10 cm.
4) Zadanie nr 4 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102326E w miejscowosci Imielno
a) dtugos¢ catkowita drogi : 591,40 mb,
b) szeroko$¢ jezdni: 4,0 m, szerokos$¢ poboczy: 2 x 0,75 m,

C) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
— km 0+ 586,70 do km 0 + 591,40 korytowanie na glebokos¢ 45 cm
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 8 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. 15 cm.
= warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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— km 0+ 006,00 do km 0 + 014,20 na istniejacej nawierzchni jezdnej,
— km 0+ 053,70 do km 0 + 586,70 na istniejacej nawierzchni jezdnej,
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
* miejscowe uzupetnienie ubytkow kruszywem lamanym  stabilizowanym
mechanicznie 0-31,5 w ilosci 3,0 tony na cata drogg,
— km 0+ 006,00 do km 0 + 014,20 poza istniejacg nawierzchnia,
— km 0+ 053,70 do km 0 + 586,70 poza istniejgcg nawierzchnia,
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15 cm,
= warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm,
— kmO0 + 014,20 do km 0 + 053,70 na istniejagcej nawierzchni jezdnej
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
= warstwa wyréwnawcza bitumiczna AC 11W 100kg/m2,
* km 0 + 014,20 do km 0 + 053,70 poza istniejagca nawierzchnia,
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
= warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15 cm,
» warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.
5) Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 102330E Nowa Wies$ — Lipiny
a) szeroko$¢ jezdni — 3,5 m,
b) dlugosé¢ catkowita drogi : 464,00 mb,
c) szeroko$¢ pobocza —2 x 0,75 m,
d) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
— km 0+ 000,00 do km 0 + 003,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
= warstwa wyréwnawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 100 kg/m2,
— km 0+ 003,00 do km 0 + 025,00 na istniejacej nawierzchni jezdne;j
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
— km 0+ 025,00 do km 0 + 300,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
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* miejscowe uzupetnienie ubytkdw w istniejacej nawierzchni z kruszywem tamanym
0-31,5 w ilosci 3,0 tony na catg droge,
— km 0+ 025,00 do km 0 + 300,00 poza istniejacg nawierzchnig jezdng
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15 cm,
— km 0+ 300,00 do km 0 + 464,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
— km 0+ 300,00 do km 0 + 464,00 poza istniejacg nawierzchnig jezdna
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15cm.
6) Zadanie nr 6 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102331E w miejscowosci Kaly
a) dhugosé catkowita drogi : 350,50 mb,
b) szerokos$¢ jezdni: 3,50 m, szerokos¢ poboczy: 2 x 0,75 m,
C) przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
— km 0+ 000,00 do km 0 + 006,00, korytowanie na gltgboko$¢ 45 cm,
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm,
= warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 8 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. 15 cm,
= warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,
— km 0+ 006,00 do km 0 + 338,00 korytowanie §rednio na gltgbokos$¢ 33 cm
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
= podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
gr. 15 cm,
— km 0+ 338,00 do km 0 + 350,50 korytowanie na gtgbokosci 43 cm
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0,63 gr. 15 cm,
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= warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm.

7) Zadanie nr 7 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102335E w miejscowosci Grodno
a) dlugos¢ catkowita drogi : 530,00 mb,
b) szerokos$¢ jezdni: 3,50 m, szeroko$¢ poboczy: 2 x 0,75 m,
C) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
— km 0+ 000,00 do km 0 + 003,00 korytowanie na giteboko$¢ 45 cm
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5gr. 8 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. 15 cm,
= warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,
— km 0+ 003,00 do km 0 + 530,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5¢r. 10 cm,
— km 0+ 003,00 do km 0 + 530,00 poza istniejaca nawierzchnig
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5gr. 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
63 gr. 15 cm.
8) Zadanie nr 8 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102341E w miejscowosci Wola
Pierowa
a) dlugos¢ catkowita drogi : 360,00 mb,
b) szerokos$¢ jezdni: 3,50 m, szerokos¢ poboczy: 2 x 0,75 m,
C) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
— km 0+ 000,00 do km 0 + 150,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
— km 0+ 150,00 do km 0 + 360,00 na istniejacej nawierzchni jezdne;j
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5¢9r. 10 cm,
— km 0+ 000,00 do km 0 + 150,00 poza istniejgcg nawierzchnia
— km 0+ 150,00 do km 0 + 360,00 poza istniejaca nawierzchnig
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5¢9r. 10 cm,
= podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
63 gr. 15 cm.
9) Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Grochow Las gmina Nowe
Ostrowy
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a) szeroko$¢ jezdni — 3,00 m,
b) dlugos¢ catkowita drogi : 760,00 mb, szeroko$¢ pobocza — dwustronne szer. 2 x 0,50 m,
C) przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
— km 0+ 000,00 do km 0 + 050,00 korytowanie $rednio na gleboko$¢ 32 cm
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5¢r. 10 cm,
= podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
63 gr. 15 cm,
— km 0+ 050,00 do km 0 + 760,00 na istniejacej nawierzchni jezdnej
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
= warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5¢9r. 10 cm,
— km 0+ 050,00 do km 0 + 760,00 poza istniejgcg nawierzchnig jezdna
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
» warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,59r. 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
63 gr. 15 cm.
10) Zadanie nr 10 - Remont drogi gminnej nr 102857E w miejscowosci Bzowki dzialka nr
148/2 i 148/1, obreb: 0001 Bzowki
a) dhugosé catkowita drogi : 1811,00 mb,
b) szerokos¢ jezdni — 4,00 m,
c) szeroko$¢ pobocza — dwustronne lub jednostronne szer. 0,75 m
d) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
—km 0 + 000,00 do km 1 + 513,60 na istniejacej jezdni bitumicznej
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
= warstwa wyréwnawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 75 kg/m2,
—km 0+ 000,00 do km 1 + 513,60 poza istniejaca jezdnig bitumiczng
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
= warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
= podbudowa zasadnicza =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm,
= podbudowa zasadnicza =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm,
—km 1+ 513,60 do km 1 + 811,00 na istniejacej jezdni bitumicznej
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
= warstwa wyrdéwnawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 100 kg/m2,
—km 1+ 513,60 do km 1 + 811,00 poza istniejacg jezdnig bitumiczng
= warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
=  warstwa wigzaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm,
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= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm.
11) Zadanie nr 11 - Remont drogi gminnej nr 102857E w miejscowosci Bzowki - dzialka nr
180/2 i 180/1, obreb: 0001 Bzowki

a) dlugos¢ catkowita drogi : 695,50 mb,

b) szerokos¢ jezdni — 3,50 m,

c) szeroko$¢ pobocza — dwustronne lub jednostronne szer. 0,75 m,

d) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

—  km 0+ 000,00 do km 0 + 690,50 na istniejacej jezdni bitumicznej
» warstwa $cieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm,
= warstwa wyrownawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 75 kg/m2.
12) Zadanie nr 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2148 E Kajew- Wolodrza - st. Kolejowa
Ostrowy do drogi nr 581

a) dlugosé¢ odcinka: 2930 mb,

b) szerokos¢ zjazdoéw: 4,50 m,

C) szeroko$¢ jezdni: 4,50 m (2x2,25 m);

d) szeroko$¢ poboczy 0,75 m,

e) przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm;

= warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego: AC 16 W 35/50 gr. min. 4 cm;

» geosiatka 100 kN/m o szerokosci 2 x 50 cm;

» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 4 cm;

» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm;

f) dokumentacja projektowa zostala opracowana na realizacj¢ calego odcinka drogi,
natomiast przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wymienionych elementow
robot tj. odcinek drogi od skrzyzowania z droga wojewodzka 581 do skrzyzowania
z droga 2147 E w msc. Wolodrza granica dzialki nr 82/2 obreb Wolodrza zgodnie z
przedmiarem robot.

3. Zakres opcjonalny:

1) Zadania opisane w punkcie ust. 2 pkt. od nr 1 do nr 11 w niezmienionym zakresie.
2) Zadanie nr 13 — Przebudowa drogi powiatowej nr 2146 E Ostrowy-Wola Pierowa
a) dlugos¢ odcinka ok. 898 mb,
b) szerokos$¢ jezdni — 4,5 m,
C) szeroko$¢ poboczy 0,75 m,
d) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
= warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W S 50/70 gr. 3 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm.
3) Zadanie nr 14 — Remont drogi powiatowej nr 2147 E
a) dlugos¢ odcinka 693 mb,
b) szerokos$¢ jezdni 5 m,
c) szeroko$¢ poboczy 0,75 m.,
d) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
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= warstwa §cieralna AC 11 S 50/70 gr. 3 cm,
= warstwa wyrownawcza AC 16 W 50/70 gr. 3 cm.
4) Zadanie nr 15 - Remont drogi powiatowej Nr 2144E gr. m. Kutno — Imielno — Kolomia —
Morzyce na odcinku od km 8+325 do km 12+026.

a) Opracowanie projektu (dokumentacji do zgloszenia) zawierajagcego wszelkie
uzgodnienia pozwalajace na skuteczne uzyskanie zgloszenia na wykonanie prac
budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu, szczegétowe specyfikacje wykonania
i odbioru robot, kosztorys inwestorski

b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu 5 cm (szerokos$¢ jezdni 5,10 — 5,30 m),

5) Zadanie nr 16 - remont drogi powiatowej Nr 2180E Rdutéw — do drogi Nr 2145E na
odcinku od km 0+000 do km 0+600.

a) Opracowanie projektu (dokumentacji do zgloszenia) zawierajagcego wszelkie
uzgodnienia pozwalajace na skuteczne uzyskanie zgloszenia na wykonanie prac
budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu, szczegétowe specyfikacje wykonania
i odbioru robot, kosztorys inwestorski

b) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu 5 cm (szerokos$¢ jezdni 5,60 — 5,70 m).

Przedmiot zamdwienia w zakresie wymienionych elementow robét w: SWZ i przedmiarze robdt,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu
zamoOwienia oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

Dla zadan nr 15, 16 ujetych w zakresie opcjonalnym wykonawca opracuje projekt (dokumentacje
do zgloszenia) zawierajacego wszelkie uzgodnienia pozwalajagce na skuteczne uzyskanie
zgloszenia na wykonanie prac budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu, szczegélowe
specyfikacje wykonania i odbioru robét oraz kosztorysy inwestorskie.

Przedmiar robo0t - to materiat pomocniczy z wyszczegdlnieniem elementow robdt do wykonania
przez wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wymienionych elementow

zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, z
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzkami okreslonymi w umowie.

Stosowanie materialow, urzadzen réwnowaznych: Jezeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji
warunkow zamowienia oraz jej zatacznikach tj. dokumentacji projektowej, opisach technicznych,
przedmiarach robot, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zostaly wskazane nazwy producenta, nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialdéw czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamoéwienia nalezy to traktowa¢ jako rozwigzanie przyktadowe okreslajace
standardy, wyglad i wymagania techniczne — a Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust.6 ustawy Pzp
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatow 1 urzadzen réwnowaznych. Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.
Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty
1 urzadzenia powinny speinia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i
nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (rowne lub lepsze) tj. muszg by¢ co najmniej: tej samej
wytrzymatosci, tej samej trwatosci, o tym samym poziomie estetyki urzadzenia, o parametrach
technicznych materialow 1 urzadzen jesli zostaly okreslone w dokumentacji projektowej, musza
by¢ kompatybilne z istniejaca i projektowang infrastruktura, spelnia¢ te same funkcje, spetniaé
wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz, posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Cigzar udowodnienia, ze materiat
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(wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajacego spoczywa na
wykonawcy, z ktérym zostala podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ odpowiednie dokumenty opisujagce parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty 1 inne dokumenty dopuszczajace dany material (wyrdéb) do uzytkowania oraz
pozwalajace jednoznacznie stwierdzié, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

. Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma

obowigzek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na wtasny koszt odpadow powstatych podczas
realizacji zadania, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
ZamoOwienie udzielane jest na podstawie szczegdtowych warunkéw i zasad Regulaminu Naboru
Whnioskow o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu POLSKI LAD - Program Inwestycji
Strategicznych, ustanowionego Uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz
Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu
Edycja8/2023/6176/PolskilLad.

§2.
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) os6b wykonujacych czynnosci polegajacych
na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorOw maszyn i urzadzen.

2. Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby sprawujace funkcje kierownika robot
oraz inne osoby pelnigce samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 0os6b wykonujacych
ustuge geodezyjna, dostawcodw urzadzen i materiatow budowlanych.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcg lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania n/w dokumentow:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw np.:

— poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
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jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji

4. Wymienione w ust. 3) dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres
obowigzkow pracownika.

5. Zamawiajagcy wymaga na dzien podpisania umowy dostarczenia przez Wykonawce,
Podwykonawce dokumentu wymienionego w pkt. 3 lit b) z danymi wymienionymi w pkt. 4

6. Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan

zwigzanych z zatrudnianiem tych osob oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

a) Zamawiajacy zastrzega sobic mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nich czynno$ci, w szczegdlnosci poprzez:

— wezwanie pisemne do zlozenia w terminie 5 dni roboczych dokumentu Ilub
dokumentéw z wymienionych w pkt. 3

— w przypadku watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

b) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

— brak zlozenia o$wiadczenia o ktérym mowa w pkt. 5) — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, maksymalnie do kwoty 10.000 zt

— brak ztozenia dokumentéw na wezwanie Zamawiajacego 1 we wskazanym przez niego
zakresie, 0 ktérych mowa w pkt. 6, a) — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki,
do maksymalnej kwoty 10.000 zt

w przypadku pozyskania przez Zamawiajacego informacji z Panstwowej Inspekcji Pracy o

przypadkach wykonywania pracy przez osobg lub osoby nie zatrudnione w oparciu 0 umowg o

prace — w wysokosci kazdorazowo 500,00 zt. Wysokos¢ kary dotyczy kazdej osoby, ktéra zostata

ujawniona przez PIP.

8§ 3.Termin
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 16 miesiecy liczonych od dnia podpisania umowy tj. do

2. Przekazanie placu budowy - ......ccccoceeiieiieiieenne, (termin zostanie ustalony w dniu podpisania
umowy z wykonawcg robot).

3. Realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
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4. Zakonczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru przedmiotu umowy.

§4
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy.

2. Harmonogramu rzeczowo-finansowym ma uwzgledniaé¢ n/w wytyczne:

a) podzial na zadania okreslone w § 1 ust. 2 umowy, ktére beda podlegaty fakturowaniu.
b) podstawa wystawienia faktury cze$ciowej bedzie wykonanie przewidzianego w
harmonogramie zakresu rzeczowego (elementu robot),

3. Z uwagi na przewidziang mozliwos¢ zastosowania prawa opcji, o ktorej mowa w § 6 umowy
zamawiajacy zastrzega, ze droga okreSlona w zadaniu nr 12 (nr 2148 E) powinna by¢
zaplanowana do realizacji w ostatniej kolejnosci.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zlozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najp6zniej w dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy;,

b) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajgcego w terminie 3
dni roboczych od ich otrzymania,

5. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty ztozenia przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokona¢ jego weryfikacji 1 przekazac
ewentualne uwagi w formie pisemnej.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru
zostanie podpisany przez Zamawiajgcego i od tego momentu bedzie obowigzywat.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
wystgpienia i utrzymywania si¢ powyzej 7 dni niekorzystnych warunkow atmosferycznych
skutkujgcych wstrzymaniem robdt z punktu widzenia technologii wykonania robot, a
warunkéw tych nie mozna byto przewidziec.

8. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

9. W przypadku ztozenia o$§wiadczenia o skorzystaniu w przewidzianym w § 6 umowy prawu
opcji wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia harmonogramu rzeczowo — finansowego w
terminie 7 dni od ztozenia o§wiadczenia.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy;

2) uzgadnianie z Zamawiajacym kolejno$ci wykonywania robot;

3) ustanowienie kierownika budowy oraz prowadzenie na biezaco dziennika budowy i
udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpisoéw, potwierdzen i kontroli;

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) — zwanej dalej ,,Prawem budowlanym”;

5) szczegodtowe zapoznanie si¢ przed rozpoczgciem realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem
wykonawczym oraz innymi dokumentami m.in. warunkami zgloszenia zamiaru wykonania
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robdt, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wlasciwych stuzb oraz uwzglednienia
warunkdw realizacji wynikajacych z wczesniej wskazanych dokumentow;

6) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentach, o ktdrych
mowa w § 1 ust. 3, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

7) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robdt ujetym w projekcie
wykonawczym, projekcie tymczasowej organizacji ruchu, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlang, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami
panstwowymi oraz innymi obowigzujagcymi normami i przepisami. Roboty budowlane
musza by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i1 materialdbw o jakosci
odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami
wymienionymi w tek§cie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy;

8) uzycie tylko i wylgcznie materiatlow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczonych do
obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentéw potwierdzajgcych te
wymagania;

9) kontroli jakosci materiatow 1 robot zgodnie z postanowieniami STWIORB i
obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania
zgodne z STWIORB i wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, a koszt tych badan
zostat uwzgledniony w cenie ofertowej i nie podlega odrebnej zaptacie;

10) w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy; prowadzenie i udostepnianie na zadanie
Zamawiajacego ewidencji wykonanych robot;

11) organizacja i realizacja na wtasny koszt dostaw urzadzen, sprzetu i materiatlow niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami
wynikajacymi z przepisow dotyczacych ochrony ppoz. i bhp. Koszty z tym zwigzane
zostaty wliczone w ceng ofertowa;

12) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji na etapie realizacji umowy, w
tym wytyczenie geodezyjne obiektdbw oraz opracowania kompletnej inwentaryzacji
powykonawczej i przekazania jej Zamawiajagcemu,

13) zorganizowanie na wilasny koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenie istniejacego
drzewostanu,

14) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m.in.
ustawienie na terenie budowy przed rozpoczgciem robot tablicy informacyjnej, ogrodzenia i
znakow ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego;

15) zapewnienie wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujgcego
si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z odpowiednimi wymogami prawa oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
W Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

17) utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z
uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji
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przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzatnigcia terenu budowy
wraz z przylegtym otoczeniem. W przypadku niewykonania tych obowiazkow,
Zamawiajacy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu 1 jego bezskutecznym uplywie moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

18) ponoszenie odpowiedzialno$ci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robot w nalezytym stanie 1
podjecie wszelkich srodkOw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie;

19) przywrdcenie do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgoda ich wtascicieli lub
zarzadcOw, na wiasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich wiascicielom lub
zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

20) dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdow i
sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za: wlasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacj¢ drog dojazdowych oraz uszkodzenia
drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniami
na wlasny koszt;

21) prowadzenie robét w sposéb niepowodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz zapewniajacy ochron¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot
przez Wykonawcg nastapi wezesniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

22) usuwanie na wilasny koszt odpadéw i $mieci (w tym ziemi). Odpady i $mieci powstate w
wyniku wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie wtasnym staraniem
sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materialdbw pochodzacych z
rozbidrki oraz ziemi. Postanowien niniejszego punktu nie stosuje si¢ w odniesieniu do
materiatow, dla ktorych przewidziano inny sposdb postgpowania w projekcie
wykonawczym lub niniejszej umowie;

23) opracowania na wlasny koszt i uzgodnienia z wlasciwymi jednostkami oznakowania robot
w pasie drogowym;

24) wykonania wszystkich robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacja, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg uzgodnionych
projektow;

25) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robOt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcym prawem 1 przepisami a w szczegOlnosci zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia;

26) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii;

27) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynaé na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

28) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

29) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
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realizacji robdt, norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody
obcigzaja Wykonawce;

30)na kazdym etapie realizacji umowy, na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez
Zamawiajgcego, majacych na celu ocene postepu realizacji robot budowlanych, omdwienia
problemow i dokonywania niezb¢dnych uzgodnien.

31) usuwanie wad powstatych w trakcie wykonywania robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej;

32) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed
ich zniszczeniem;

33) zgloszenie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad;

34) Wykonawca bedzie zawiadamial Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowos$ci do odbioru robot zanikowych i1 ulegajacych zakryciu;

35) usuwanie wyrzadzonych szk0d zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym
W szczegoblnosci wihascicielom nieruchomosci i budynkOw sgsiadujacych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen doébr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce;

36) Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane
na terenie budowy;

37) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, w szczegdlnosci w terminie do 7 dni
od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach w formie papierowej i
w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, zapisanym na ptycie CD (w formacie
»pdf), tj.:

a) dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) dokumentacj¢ geodezyjna (w tym geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza),

C) gwarancji producentdow na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

d) pozostatych dokumentow niewymienionych powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

38) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostgpu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie a sg zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ushugi i dostawy
wykonane przez jego Podwykonawcow;

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich z powodu szkdd i
strat zwigzanych 1 wyniklych z realizacji Przedmiotu Umowy;
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3) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lnosci
praw z patentow, praw autorskich i praw do wzoréow uzytkowych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szk6d w mieniu znajdujgcym si¢
na terenie budowy; wystgpienic takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego 1 nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencja osob trzecich -
op6znien w wykonaniu robot, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) zapewni niezb¢dne oprzyrzadowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania robot;

6) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci
wykonywanych robét i uzytych materiatow w celu udokumentowania spetnienia przez nie
wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o ktérych
mowa w zdaniu wcze$niejszym, Wykonawca przeprowadza na wlasny kKoszt;

7) Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiarow itp. niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikly w trakcie realizacji Umowy.
Wyliczenie obowigzkow Wykonawcey ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje
catlego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego wykonania calego
przedmiotu umowy.

§6.
Prawo opcji

. W przypadku rozstrzygnigcia naboru i otrzymania dofinansowania przez Gming Nowe Ostrowy
na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew - Wolodrza — st. Kolejowa Ostrowy
do drogi nr 581” w ramach naboru nr FELD.04.02-1Z.00-001/23 Funduszy Europejskich 2021-
2027, Priorytet 4 Fundusze europejskie dla lepiej potaczonego tddzkiego zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji, gdzie dopuszcza si¢ mozliwo$¢ usunigcia z
zakresu zamOwienia zadania oznaczonego pod nr 12 w opisie przedmiotu zamdwienia pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew - Wotodrza — st. Kolejowa Ostrowy do drogi
nr 5817, ktora obejmuje zamowienie podstawowe i dodanie do zakresu rzeczowego umowy
zadan okreslonych w zakresie opcjonalnym.

. W przypadku usunigcia z zakresu zamoéwienia zadania nr 12 pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2148E Kajew - Wotodrza — st. Kolejowa Ostrowy do drogi nr 581" dodaje si¢ do
zakresu rzeczowego umowy nastepujace zadania drogowe:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2146 E Ostrowy-Wola Pierowa — okreslone jako
zadanie nr 13 w opisie przedmiotu zamdwienia.

b) Remont drogi powiatowej nr 2147 E — okreslone jako zadanie nr 14 w opisie
przedmiotu zamowienia.

¢) Remont drogi powiatowej Nr 2144E gr. m. Kutno — Imielno — Kotomia — Morzyce na
odcinku od km 8+325 do km 12+026 — okreslone jako zadanie nr 15 w opisie
przedmiotu zamowienia.

d) Remont drogi powiatowej Nr 2180E Rdutdéw — do drogi Nr 2145E na odcinku od km
0+000 do km 0+600 - okreslone jako zadanie nr 16 w opisie przedmiotu zamowienia

ktore stanowig opcjonalny zakres zamdéwienia
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3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie
zakres opcjonalny ma by¢ realizowany w sposob analogiczny, jak zakres podstawowy.
Przedmiotu umowy obj¢tego zakresem opcjonalnym zamdwienia (w razie jego uruchomienia i
realizacji) dotycza te same warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym zobowigzania
z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym
zamoOwienia (przy zastrzezeniu wyraznych postanowien umowy). Zakres opcjonalny
zamoOwienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczno$¢ jego realizacji
aktualizuje si¢ w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z zastrzezonego prawa opcji
zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

4. W momencie zlozenia o§wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciaggnigcie przez
Zamawiajacego zobowigzania finansowego w wysoko$ci wynikajacej z zakresu prac (robot)
objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja. Wykonawcy nie przystuguje zadne
roszczenie w stosunku do Zamawiajacego w przypadku, gdy Zamawiajacy z opcji nie
skorzysta.

5. Wykonawca nie jest obowigzany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim
zastrzezone prawo opcji nie zostalo uruchomione przez Zamawiajaceg0o zgodnie z zapisami
niniejszej umowy, jak réwniez Wykonawca nie moze domagac si¢ jego realizacji.

6. Zastrzega si¢, iz prawo opcji (zakres opcjonalny zamoOwienia) nie stanowi zobowigzania
umownego (w tym finansowego) Zamawiajacego zacigganego w momencie zawarcia Umowy
w sprawie zamoOwienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamowienia nie jest gwarantowany
do realizacji. Zamawiajacy podejmie decyzje¢ co do mozliwosci i woli skorzystania z
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwos$ciami
finansowymi,

7. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji prac (robot) w ramach zastrzezonego prawa opcji w
przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy zgodnie z trescig ztozonego
o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okreslonymi w SWZ
(umowie) — w momencie zlozenia takiego o$wiadczenia nast¢puje zaciagnigcie przez
Zamawiajacego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajacej z zakresu prac (robot)
objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

§7.

Zmiany postanowien zawartych w niniejszej umowie

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje dopuszczalne
zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
1) okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) przewidzianych w niniejszej umowie

Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, w nastepujacych sytuacjach:

a) wystapienie sily wyzszej tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia ziemi, ekonomiczne
nastepstwa globalnego kryzysu finansowego 1 inne,

b) wystapienia uniemozliwiajacego kontynuowanie robot: warunkow atmosferycznych;
warunkow geotechnicznych; warunkow geologicznych; warunkow wodnych; warunkow
hydrologicznych; warunkéw odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt; warunkoéw terenowych w
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9)

h)

szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw
infrastrukturalnych lub ich czgéci; a takze wystapienie pozaru,

wystgpienie w trakcie wykonywania zamoOwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkdow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

wystgpienie zmian w przepisach prawa w zakresie majacym wplyw na realizacjg
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron,

dziatanie lub zaniechanie organdéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisOw dotyczacych wykonania lub finansowania robot
budowlanych,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy — Prawo budowlane,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie
sg konsekwencjg winy ktoregokolwiek ze stron,

z powodu wystapienia dodatkowych robodt, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce oraz rowniez w przypadku
wystapienia wypadkow drogowych powstatych w strefie robot.

Fakty powyzsze musza by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Strony ustalg nowy termin, ktéry zostanie wprowadzony
ancksem do umowy. Podstawa do ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkod
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot.

Uwaga:

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikla z dziatan lub braku dziatan

Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiany wynagrodzenia umownego:

a)

b)

w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z czgSci umownego zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, roboty nie wykonane nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie wskazane
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o warto$¢ niewykonanej
czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem,
7e taczna warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 20%
warto$ci pierwotnej umowy.

w przypadku realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne do wykonania podstawowego przedmiotu
zamoOwienia 1 zostang spetnione tacznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w
sytuacji okreslonej art. 455 ust.2 ustawy Pzp. Wykonawca do wyliczenia warto$ci robot
budowlanych przyjmie czynniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu ofertowego a w
przypadku brakujacych cen w kosztorysie ofertowym, brakujace ceny zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) za kwartal poprzedzajacy ich wbudowanie.
Wycena powyzsza zastapi wycen¢ danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiajgcy po dokonaniu zmiany umowy
zamiesci w BZP ogloszenie o zmianie umowy.
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c) W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji
zamoOwienia robdt lub materiatéw zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji
projektowej z uwagi na: postgp technologiczny, obnizenie kosztow eksploatacji, wzrost
wydajnosci urzadzenia, poprawe funkcjonalnosci lub braku dostepno$ci na rynku -
zamienne zakresy robot lub materiaty zostang ustalone przed ich realizacja w
zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie
okreslona w oparciu o sporzagdzony przez Wykonawce kosztorys zamienny. Fakty powyzsze
muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego, chyba ze wnioskodawca zmiany jest Zamawiajacy woOwczas
Zamawiajacy wystepuje pisemnie do Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wyliczenia warto$ci robot lub materiatow zamiennych przyjmujac czynniki cenotworcze
wynikajace z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujagcych cen materialtow w
kosztorysie ofertowym, brakujace ceny zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za kwartat poprzedzajacy ich wbudowanie. Wycena powyzsza zastagpi wycene
danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym. Fakty powyzsze muszg by¢ zgloszone
pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Zamawiajgcego po
uprzednim zaakceptowaniu przez instytucje dofinansowujaca. Zmiana wymaga podpisania
przez strony aneksu.

Fakty powyzsze muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy dotyczace wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
nastepujacych warunkach:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 5 Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsSciu w zycie
przepisow zmieniajacych:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug — wysoko$¢ wynagrodzenia netto pozostaje bez
zmian, zmianie podlega¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej — wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢é wplyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej na
podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowe;.
Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamOwienia, ktore
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem minimalnego
wynagrodzenia za prace¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
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7.

10.

11.

ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ wplyw zmiany zasad na podwyzszenie kosztow wykonania
zamoOwienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych —
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wptyw zmiany zasad na podwyzszenie kosztow
wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone w drodze aneksu
do umowy o kwote wzrostu kosztéw, wynikajacych ze zmiany gromadzenia i wysokos$ci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych specjalistycznych
oglaszany w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc
poprzedzajacy wniosek o waloryzacj¢ wzrosnie/spadnie o €O najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastapito
po 180 dniach od uplywu terminu skladania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uptywie 10
miesigcy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy 1 ustugi wykonane przed data zlozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowa miaty by¢
wykonane w ciggu 10 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze opoznienie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos$¢ wskaznika oraz przedmiot i
warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztoZzenia wniosku).

W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposéb okreslony w ust. 8, waloryzacja
bedzie polegala na wzrodcie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu zlozenia
wniosku o 1%, jednak nie wiecej niz 0,5 % wynagrodzenia tacznego Wykonawcy wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8-11 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umoweg, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,

str. 20



12.

13.

14.

15.

b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Zmiany lub zast¢pstwa osoby/osob sprawujgcych funkcje kierownika robot, na inne
posiadajace co najmniej takg samag wiedze, kwalifikacje 1 doswiadczenie opisane przez
Wykonawce w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej o
ewentualnej zmianie lub zastgpstwie wymienionych 0s6b na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem pracy przez nowa osobe i do uzyskania zgody. Zamawiajacy wyrazi zgode tylko
wowczas gdy proponowana osoba bedzie posiadata doswiadczenie minimum réwne (nie
gorsze) doswiadczeniu osoby wskazanej w ofercie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

W przypadku zmiany inspektoréw nadzoru Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie na pismie
o tym fakcie Wykonawce 1 wskaze osoby sprawujace z jego strony formalny nadzor
inwestorski. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

Zmiany (modyfikacja) ztozonych w postgpowaniu deklaracji odno$nie do podwykonawstwa
poprzez:

a) wskazanie innych podwykonawcow,

b) rezygnacje z podwykonawcow,

c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcdw, pomimo niewskazania w
postgpowaniu  zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa,

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie terenu budowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
4) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§9.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy za zakres podstawowy
zamoOwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 umowy strony ustalajg na kwot¢ ryczattowa
................ zt (stownie .................) brutto okreslong w ofercie stanowiacej zalacznik nr 2
do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za zakres opcjonalny zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3, strony ustalaja

na kwote ryczattowa nie wyzsza niz ............... zt (stownie .................. ) brutto okres$long
w ofercie stanowigcej zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie wejdzie w zycie w
przypadku ztozenia oswiadczenia przez zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji.

Zastrzega si¢, 1z zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego

zobowigzania do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 — w tym
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zakresie W momencie zawarcia umowy nie powstaje po stronie Zamawiajacego zadne
zobowigzanie, w tym finansowe. Zobowigzanie do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia, o
ktorym mowa w ust. 2 (tj. zaciagniecie przez Zamawiajacego zobowigzania finansowego w
tym zakresie), powstaje dopiero w momencie zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z zapisami niniejszej UMowy).

Kwota ryczaltowa uwzglednia m.in.:

a) Wykonanie wymienionych elementéw robét zgodnie z SWZ, opisem technicznym, z
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow
niezb¢dnych do wykonania zamoéwienia, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

b) optaty wszystkich $wiadczen na rzecz uslugodawcoéw, nalezne podatki, koszty
ubezpieczenia robot, uwzglednia upusty, jakie wykonawca oferuje itp.\

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji przedmiotu

umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust. 1

z zastrzezeniem postanowien § 7 niniejszej umowy, ktore okres$laja przypadki zmiany

wynagrodzenia ryczattowego.

8 10.
Podwykonawcy

Zgodnie z ofertg zlozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci
zamodwienia nastepujacemu/ym Podwykonawcy/om:

a) imi¢ nazwisko/nazwa Podwykonawcy - .......c.cceviiiininieninniinnnns ; 0soby do kontaktu -
........................ ; zakres powierzonej czgSCi ZamoOwienia = .......oceeeveveeiveens

b) imi¢ nazwisko/nazwa PodwyKonawcy - ......ccccceeerieiiinieniinienennenn, ; 0soby do kontaktu -
........................ ; zakres powierzonej czg$ci zZamoOwienia - ........ccoceeeeernnes |

Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej

str. 22



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w w/w terminie, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy wymaga by zatacznikiem do umowy zawartej z podwykonawca byt
harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzony w uktadzie opisanym w § 4.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w w/w terminie, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o0 podwykonawstwo o warto$ci
wigkszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.
Zapisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo

W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry =zawart przedlozong zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢

str. 23



b)

d)

f)

9)

h)

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce,

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 lit.a), dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo,

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. d), w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

— zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptlaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy,

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutlu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

8§ 11.
Przedstawiciele stron na budowie

. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawca bedzie: ................... , tel.

. Nad prawidlowym przebiegiem robdt funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego
PEIC DEAZIC: ...
. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza si¢ osoby:

.................................................................................. posiadajacy uprawnienia budowlane w
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§12.
Odbiory

1. Odbior robot zanikowych:
a) wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robot
zanikowych, pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego.
b) zamawiajacy dokona odbioru robét zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty
przyjecia zawiadomienia.
2. Odbidr czesciowy:
a) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru
elementu (zakresu) robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym pisemnie
do siedziby zamawiajacego lub za posrednictwem email,

3. Kazdy z odbioréow elementow (zakresow) robdt bedzie potwierdzony protokotem odbioru
elementéw robdt podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i1 Kierownika
budowy, stanowigcym zatacznik do faktury czg¢sciowe;,

4. Protokot odbioru koncowego:

a) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemniec o gotowosci wykonanych robdt do
odbioru koncowego, sktadajac jednocze$nie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koncowego robot tj.:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza sporzadzong i podpisang przez Geodete oraz
zarejestrowang w Osrodku Geodezyjnym

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajagc o tym Wykonawce pismem
wskazujac podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych prac,

c) w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikow odbioru,

d) protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

5. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce,

b) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstapi¢ od
umowy,

€) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.

d) zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow
odbioru, spisujac na t¢ okolicznos$¢ stosowny protokét odbioru.

§13.
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
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b)

9)

h)

)

k)

za nieterminowe dostarczenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o0
ktorym mowa w 8 4 ust. 3 - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

za kazdorazowe nieterminowe wykonanie elementu robot okreslonego w zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,
do maksymalnej wysokos$ci 10.000,00 PLN

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, do maksymalnej wysokosci 20.000,00 PLN.

za nieterminowe dostarczenie Zamawiajacemu dokumentu zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w § 15 ust.3 lit. b) — w wysokosci 200,00 zt. za
kazdy dzien zwtoki, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w § 15 ust. 4 lit. €) — w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien zwloki, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zi. za
kazde zdarzenie, do maksymalnej wysokosci 20.000,00 PLN

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 200,00 zt. za kazde zdarzenie, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
200,00 zt. za kazde zdarzenie, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt. za kazde zdarzenie, do maksymalnej
wysokosci 20.000,00 PLN

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikow robot
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie
stwierdzony brak podjecia obowigzkoéw kierownika budowy lub kierownikéw robot lub
brak obecnos$ci ich na budowie, o ktorych mowa w § 5 ust.1 pkt.3 umowy — w wysokosci
200,00 zt. za kazde naruszenie, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwloki, do maksymalnej wysokosci 20.000,00
PLN. Termin zwloki liczony bedzie od nastgepnego dnia po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w przypadku
bezzasadnego odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstata z tego tytutu
przewyzsza kar¢ umowna — Zamawiajacy ma prawo zada¢ odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowna:
a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.
b) za bezzasadne odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony umowy — 30%
wynagrodzenia brutto z § 9 umowy.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego wynagrodzenia wymagalnych kar
umownych wraz z ustawowymi odsetkami za op6znienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Ilub
jakichkolwiek innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

§ 14.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b) jezeli zachodzi okoliczno$¢ wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy Pzp,

c) jezeli zachodzi okoliczno$¢ wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit, a) Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy 1 nie jest uprawniony do zadania ani kar ani

odszkodowania.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit, b), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

Zamawiajacemu niezaleznie od przestanek wskazanych w Kodeksie cywilnym przystuguje

prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie przystgpit do robot, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposéb
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jesli w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot.
Stwierdzenie takiego opoznienia zostanie dokonane na piSmie przez Inwestora
Zastepczego,

b) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robot lub umowa, nie reaguje na
interwencje Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, dotyczace poprawek 1 zmian sposobu
wykonania danych robét lub przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby nie
posiadajagce wymaganych uprawnien co potwierdza Inspektor Nadzoru stosownym,;
odstapienie w takim przypadku powinno by¢ poprzedzone co najmniej dwukrotnymi
pisemnymi zastrzezeniami ze strony Inspektora Nadzoru.

c) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz oséb trzecich
bez zgody Zamawiajacego.

d) wystapi koniecznos¢ kilkukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w 8 10 ust. 16 lit. a), lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto§ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Odstagpienie od umowy nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia ze wskazaniem przyczyn

odstapienia od umowy. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru

sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych robdt wedlug daty odstgpienia od umowy.
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Strony wspolnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt czynno$ci zabezpieczajacych poniesie Wykonawca

§ 15.
Rozliczenia i platnoS$ci

Rozliczenie pomigdzy stronami odbedzie si¢ etapowo w trzech czgéciach (transzach) - w tym
dwoch rozliczen czgsciowych - po zrealizowaniu przez Wykonawca minimalnego zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy w nastepujacy sposob:

1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyplacona Wykonawcy w oparciu o fakture VAT
wystawiong przez Wykonawce po zrealizowaniu 5 % zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy;

2) druga cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy w oparciu o fakture VAT
wystawiong przez Wykonawce po ukonczeniu tgcznie 50% zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowi¢ bedzie 45% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 9 niniejszej umowy;

3) trzecia czgs¢ wynagrodzenia (faktura koncowa) zostanie wyptacona Wykonawcy w oparciu
o fakture VAT wystawiong przez Wykonawce po ukonczeniu lacznie 100 % zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowi¢ bedzie
pozostatg cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 umowy.

Podstawa wystawienia faktury czgsciowej bedzie potwierdzony przez kierownika budowy

i Inspektora Nadzoru zakres rzeczowy (elementy robot) wynikajacy z harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego potwierdzajacy

wykonany przedmiot zamdwienia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Termin ptatno$ci faktur - do 30 dni liczone od daty jej ztoZzenia u Zamawiajacego.

. Naleznos¢ wykonawcy wynikajaca ze zlozonych faktur ptatna bedzie przelewem na konto

W przypadku fakturowania robét, ktore byty wykonywane przy udziale podwykonawcy lub
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia. W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce
wymienionych dokumentéw, Zamawiajacy wstrzyma wyptate¢ naleznego wynagrodzenia za
roboty w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do =zatrzymania czg¢Sci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze zlozonej przez niego faktury w czgsci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcdw robot, w przypadku niedostarczenia wiasciwych dokumentéw np.
pisemnego oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw o otrzymaniu kwot
naleznych im z tytulu wykonanego zakresu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym do umowy zawartej pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca.

. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa o
elektronicznym fakturowaniu.

str. 28



10.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielnej ptatnosci, o ktorej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. podatku od towarow
iustug (tj. Dz. U. 22020 r., poz. 106 z pdzn., zm.

Zamawiajacy nie wyplaca zaliczek na poczet wykonania robot.

§ 16.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdOwienia na OKres
Bieg r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym na wilasny koszt do przystapienia do
naprawy i usunigcia usterek w ciggu 3 dni od zgloszenia dokonanego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dhluzszym niz 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie
wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez
konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy
przez zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunagt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 5, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuni¢cie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonal naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych
napraw.Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy oprocz obowiazku naprawy wady 1 usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rgkojmi, obejmuje roéwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych wskutek
wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy.
Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore poniost lub moglh
ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartoSci brutto niniejszej umowy tj (zgodnie z oferta) . na kwote

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
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3. Z kwoty o ktérej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy:

a)

b)

zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, a zwrdci nie
pOzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz
gotowkowej, Wykonawca jest zobowigzany ztozyc¢:

a)

b)

9)

h)

najpozniej w dniu podpisania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci kwoty o ktorej mowa w ust. 1 z waznos$cig do 30 dnia wigcznie liczonego od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,.

w dniu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia - zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktorej mowa w ust. 1, zamowienia z
waznoscig do 15 dnia po uptywie okresu rgkojmi za wady, lub

dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania zawierajacy klauzulge dotyczaca
zardbwno zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 zabezpieczenia roszczen z
tytulu rekojmi za wady,

w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) zabezpieczenia we wskazanym
terminie — Zamawiajacy powyzsza kwote potraci z faktury wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego aktualizowania dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 przedlozenia Zamawiajagcemu.
Obowigzek ten dotyczy np. sytuacji, gdy wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku
terminowego wykonania przedmiotu zamodwienia, ktory jednoczes$nie spowoduje
zmiany terminéw waznos$ci dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady okreslone w pkt. a) i b)

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w inngj
formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy,

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniagdzu, przez wyplat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, nastepuje
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji 0 ktbrym mowa w § 6
umowy, wykonawca wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie takie musi by¢ zgodne z postanowieniami § 17 umowy.

§ 18.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejsze] umowy zastosowanie maja

przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy
pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
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3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnigciu
sadow powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

8§ 19.
Korespondencja

1. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji umowy, zgloszenia odbioru robdt oraz opracowane przez
wykonawce projekt harmonogramu, a takze przekazywanie uwag do harmonogramdéw musza
by¢ sporzadzone na pisSmie podpisanym przez upowaznione osoby i przekazywane mogg by¢
pomigdzy stronami: listownie, faksem lub droga elektroniczng (z wyjatkiem dokumentow,
ktorych dla wazno$ci wymagane jest podpisanie przez strony umowy np. harmonogramu
rzeczowo-finansowego, aneksu) na nastepujace adresy:

a) Zamawiajgcy: pisemnie na adres: Faks: ....................... Email: ........c...........
b) Nadzor Inwestorski: Pisemnie na adres: ........cccceevveennene Faks: ...ccooevviennns Email:
c) Wykonawca: Pisemnie na adres: ... Faks: i, Email

2. Wymaga si¢ by wszelka korespondencja prowadzona pomiedzy Wykonawca i Inwestorem
Zastepczym byla zawsze kierowana do wiadomo$ci Zamawiajacego oraz pomig¢dzy
Wykonawca 1 Zamawiajacym byla kierowana do wiadomosci Inwestora Zastgpczego.

§20
Integralng cze$cia umowy jest:

— Oferta cenowa (druk ofertowy — zat. Nr 1)
— Zestawienie wartosci ryczaltowej z podziatem na zadania— zalgcznik nr 2

— Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz.
dla Nadzoru Inwestorskiego i 1egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
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