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Umowa Nr ........  

 

zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Nowe Ostrowy, reprezentowaną  przez: 

Zdzisława Kostrzewę – Wójta Gminy Nowe Ostrowy 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Sołtysińskiej– Skarbnika Gminy Nowe Ostrowy 

 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

a  firmą 

.............................................................................................................................................................,  

reprezentowaną przez: 

 

1. ......................................................................................................................................................... 

 

2. ......................................................................................................................................................... 

 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

na podstawie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Przebudowa i remont dróg gminnych i 

powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury 

technicznej drogowej” polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową 

i remontem sieci dróg na terenie Gminy Nowe Ostrowy w podziale na zakres podstawowy 

zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia. 

 

2. Zakres podstawowy: 

1) Zadanie nr 1 – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102304E w miejscowości Wola 

Pierowa” 

a) długość całkowita drogi : 517,00 mb, 

b) szerokość jezdni: 3,50 m, szerokość poboczy: 2 x 0,75 m, 

c) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 003,40 korytowanie na głębokość 45 cm 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 8 cm, 
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 podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 

Rm=2,5MPa gr. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 km 0 + 003,40 do km 0 + 517,00 korytowanie średnio na głębokość 33 cm, 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm. 

2) Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej nr 102316E w miejscowości Perna” 

a) długość całkowita drogi : 445,00 mb, 

b) szerokość jezdni – 4,00m, szerokość poboczy: 2 x 0,75 m, 

c) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 100,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 100,00 poza istniejącą nawierzchnią jezdną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm, 

 km 0 + 100,00 do km 0 + 350,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 12 cm, 

 miejscowe uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni z kruszywem łamanym 

0-31,5 w ilości 3,0 tony na całą drogę, 

 km 0 + 100,00 do km 0 + 350,00 poza istniejącą nawierzchnią jezdną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 12 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm, 

 km 0 + 350,00 do km 0 + 445,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 km 0 + 350,00 do km 0 + 445,00 poza istniejącą nawierzchnią jezdną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 
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 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm. 

3) Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi gminnej nr 102324E w miejscowości Ostrowy – Cukrownia 

a) szerokość jezdni – 4,00 m, 

b) długość całkowita drogi : 166,2 mb, 

c) szerokość pobocza – jednostronne szer. 0,75 m, 

d) szerokość chodnika – 2,00 m, 

e) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 004,80 korytowanie na głębokość 35 cm 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 8 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa gr. 15 cm, 

 km 0 + 004,80 do km 0 + 166,20 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie0-31,5 

gr. 10 cm, 

 km 0 + 004,80 do km 0 + 166,20 poza istniejącą nawierzchnią jezdną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 15 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem 

RM=5,0MPa gr. 20 cm, 

 konstrukcja chodnika 

 kostka betonowa wibroprasowana (prostokąt) – 8 cm, 

 podsypka piaskowo – cementowa 1:4 – 4 cm, 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa – 10 cm, 

 podsypka piaskowa – 10 cm. 

4) Zadanie nr 4 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102326E w miejscowości Imielno 

a) długość całkowita drogi : 591,40 mb, 

b) szerokość jezdni: 4,0 m, szerokość poboczy: 2 x 0,75 m, 

c) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 586,70 do km 0 + 591,40 korytowanie na głębokość 45 cm 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 8 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa gr. 15 cm. 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 
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 km 0 + 006,00 do km 0 + 014,20 na istniejącej nawierzchni jezdnej, 

 km 0 + 053,70 do km 0 + 586,70 na istniejącej nawierzchni jezdnej, 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 miejscowe uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie 0-31,5 w ilości 3,0 tony na cała drogę, 

 km 0 + 006,00 do km 0 + 014,20 poza istniejącą nawierzchnią, 

 km 0 + 053,70 do km 0 + 586,70 poza istniejącą nawierzchnią, 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 km 0 + 014,20 do km 0 + 053,70 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11W 100kg/m2, 

 km 0 + 014,20 do km 0 + 053,70 poza istniejącą nawierzchnią, 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. 

5) Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 102330E Nowa Wieś – Lipiny 

a) szerokość jezdni – 3,5 m, 

b) długość całkowita drogi : 464,00 mb, 

c) szerokość pobocza – 2 x 0,75 m, 

d) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 003,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 100 kg/m2, 

 km 0 + 003,00 do km 0 + 025,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 km 0 + 025,00 do km 0 + 300,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 
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 miejscowe uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni z kruszywem łamanym 

0-31,5 w ilości 3,0 tony na całą drogę, 

 km 0 + 025,00 do km 0 + 300,00 poza istniejącą nawierzchnią jezdną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm, 

 km 0 + 300,00 do km 0 + 464,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 km 0 + 300,00 do km 0 + 464,00 poza istniejącą nawierzchnią jezdną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm. 

6) Zadanie nr 6 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102331E w miejscowości Kały 

a) długość całkowita drogi : 350,50 mb, 

b) szerokość jezdni: 3,50 m, szerokość poboczy: 2 x 0,75 m, 

c) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 006,00, korytowanie na głębokość 45 cm, 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 8 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa gr. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 km 0 + 006,00 do km 0 + 338,00 korytowanie średnio na głębokość 33 cm 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 

gr. 15 cm, 

 km 0 + 338,00 do km 0 + 350,50 korytowanie na głębokości 43 cm 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

0,63 gr. 15 cm, 
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 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. 

 

7) Zadanie nr 7 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102335E w miejscowości Grodno 

a) długość całkowita drogi : 530,00 mb, 

b) szerokość jezdni: 3,50 m, szerokość poboczy: 2 x 0,75 m, 

c) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 003,00 korytowanie na głębokość 45 cm 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 gr. 8 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa gr. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 km 0 + 003,00 do km 0 + 530,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 gr. 10 cm, 

 km 0 + 003,00 do km 0 + 530,00 poza istniejącą nawierzchnią 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

63 gr. 15 cm. 

8) Zadanie nr 8 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102341E w miejscowości Wola 

Pierowa 

a) długość całkowita drogi : 360,00 mb, 

b) szerokość jezdni: 3,50 m, szerokość poboczy: 2 x 0,75 m, 

c) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 150,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 km 0 + 150,00 do km 0 + 360,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 gr. 10 cm, 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 150,00 poza istniejącą nawierzchnią 

 km 0 + 150,00 do km 0 + 360,00 poza istniejącą nawierzchnią 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

63 gr. 15 cm. 

9) Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grochów Las gmina Nowe 

Ostrowy 
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a) szerokość jezdni – 3,00 m, 

b) długość całkowita drogi : 760,00 mb, szerokość pobocza – dwustronne szer. 2 x 0,50 m, 

c) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 050,00 korytowanie średnio na głębokość 32 cm 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

63 gr. 15 cm, 

 km 0 + 050,00 do km 0 + 760,00 na istniejącej nawierzchni jezdnej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 gr. 10 cm, 

 km 0 + 050,00 do km 0 + 760,00 poza istniejącą nawierzchnią jezdną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

63 gr. 15 cm. 

10) Zadanie nr 10 - Remont drogi gminnej nr 102857E w miejscowości Bzówki działka nr 

148/2 i 148/1, obręb: 0001 Bzówki 

a) długość całkowita drogi : 1811,00 mb, 

b) szerokość jezdni – 4,00 m, 

c) szerokość pobocza – dwustronne lub jednostronne szer. 0,75 m 

d) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 1 + 513,60 na istniejącej jezdni bitumicznej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 75 kg/m2, 

 km 0 + 000,00 do km 1 + 513,60 poza istniejącą jezdnią bitumiczną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm, 

 km 1 + 513,60 do km 1 + 811,00 na istniejącej jezdni bitumicznej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 100 kg/m2, 

 km 1 + 513,60 do km 1 + 811,00 poza istniejącą jezdnią bitumiczną 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, 
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 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm. 

11) Zadanie nr 11 - Remont drogi gminnej nr 102857E w miejscowości Bzówki - działka nr 

180/2 i 180/1, obręb: 0001 Bzówki 

a) długość całkowita drogi : 695,50 mb, 

b) szerokość jezdni – 3,50 m, 

c) szerokość pobocza – dwustronne lub jednostronne szer. 0,75 m, 

d) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 km 0 + 000,00 do km 0 + 690,50 na istniejącej jezdni bitumicznej 

 warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 75 kg/m2. 

12) Zadanie nr 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2148 E Kajew- Wołodrza - st. Kolejowa 

Ostrowy do drogi nr 581 

a) długość odcinka: 2930 mb, 

b) szerokość zjazdów: 4,50 m, 

c) szerokość jezdni: 4,50 m (2x2,25 m); 

d) szerokość poboczy 0,75 m, 

e) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm; 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego: AC 16 W 35/50 gr. min. 4 cm; 

 geosiatka 100 kN/m o szerokości 2 x 50 cm; 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 4 cm; 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 20 cm; 

f) dokumentacja projektowa została opracowana na realizację całego odcinka drogi, 

natomiast przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymienionych elementów 

robót tj. odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką 581 do skrzyżowania 

z drogą 2147 E w msc. Wołodrza granica działki nr 82/2 obręb Wołodrza zgodnie z 

przedmiarem robót. 

 

3. Zakres opcjonalny: 

 

1) Zadania opisane w punkcie ust. 2 pkt. od nr 1 do nr 11 w niezmienionym zakresie. 

2) Zadanie nr 13 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2146 E Ostrowy-Wola Pierowa 

a) długość odcinka ok. 898 mb, 

b) szerokość jezdni – 4,5 m, 

c) szerokość poboczy 0,75 m, 

d) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W S 50/70 gr. 3 cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 20 cm. 

3) Zadanie nr 14 – Remont drogi powiatowej nr 2147 E 

a) długość odcinka 693 mb, 

b) szerokość jezdni 5 m,  

c) szerokość poboczy 0,75 m., 

d) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 
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 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 3 cm, 

 warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 gr. 3 cm. 

4) Zadanie nr 15 - Remont drogi powiatowej Nr 2144E gr. m. Kutno – Imielno – Kołomia – 

Morzyce na odcinku od km 8+325 do km 12+026. 

a) Opracowanie projektu (dokumentacji do zgłoszenia) zawierającego wszelkie 

uzgodnienia pozwalające na skuteczne uzyskanie zgłoszenia na wykonanie prac 

budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu, szczegółowe specyfikacje wykonania 

i odbioru robót, kosztorys inwestorski 

b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 5 cm (szerokość jezdni 5,10 – 5,30 m), 

5) Zadanie nr 16 - remont drogi powiatowej Nr 2180E Rdutów – do drogi Nr 2145E na 

odcinku od km 0+000 do km 0+600. 

a) Opracowanie projektu (dokumentacji do zgłoszenia) zawierającego wszelkie 

uzgodnienia pozwalające na skuteczne uzyskanie zgłoszenia na wykonanie prac 

budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu, szczegółowe specyfikacje wykonania 

i odbioru robót, kosztorys inwestorski 

b) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 5 cm (szerokość jezdni 5,60 – 5,70 m). 

 

4. Przedmiot zamówienia w zakresie wymienionych elementów robót w: SWZ i przedmiarze robót, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu 

zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

5. Dla zadań nr 15, 16 ujętych w zakresie opcjonalnym wykonawca opracuje projekt (dokumentacje 

do zgłoszenia) zawierającego wszelkie uzgodnienia pozwalające na skuteczne uzyskanie 

zgłoszenia na wykonanie prac budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu, szczegółowe 

specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie. 

6. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania 

przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymienionych elementów 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązkami określonymi w umowie. 

7. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji 

warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. dokumentacji projektowej, opisach technicznych, 

przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające 

standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 99 ust.6 ustawy Pzp 

dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający 

dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. 

Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały 

i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i 

nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: tej samej 

wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach 

technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą 

być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, spełniać 

wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające 

do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał 
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(wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na 

wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem 

certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

8. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 

obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas 

realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru 

Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji 

Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz 

Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z powyższego Programu 

Edycja8/2023/6176/PolskiLad. 

 

§ 2. 

Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 

 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących czynności polegających 

na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorów maszyn i urządzeń. 

 

2. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby sprawujące funkcje kierownika robót 

oraz inne osoby pełniące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących 

usługę geodezyjną, dostawców urządzeń i materiałów budowlanych.  

 

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania n/w dokumentów: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów np.: 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
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jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji 

 

4. Wymienione w ust. 3) dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

5. Zamawiający wymaga na dzień podpisania umowy dostarczenia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę dokumentu wymienionego w pkt. 3 lit b) z danymi wymienionymi w pkt. 4 

6. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez: 

 wezwanie pisemne do złożenia w terminie 5 dni roboczych dokumentu lub 

dokumentów z wymienionych w pkt. 3  

 w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

 brak złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 5) – w wysokości 100,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 10.000 zł 

 brak złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego 

zakresie, o których mowa w pkt. 6, a) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

do maksymalnej kwoty 10.000 zł 

w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji Pracy o 

przypadkach wykonywania pracy przez osobę lub osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o 

pracę – w wysokości każdorazowo 500,00 zł. Wysokość kary dotyczy każdej osoby, która została 

ujawniona przez PIP.  

 

§ 3.Termin 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 16 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy tj. do 

dnia ..............................  

2. Przekazanie placu budowy - ................................ (termin zostanie ustalony w dniu podpisania 

umowy z wykonawcą robót). 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 
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4. Zakończenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem 

odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

2. Harmonogramu rzeczowo-finansowym ma uwzględniać n/w wytyczne: 

a) podział na zadania określone w § 1 ust. 2 umowy, które będą podlegały fakturowaniu. 

b) podstawą wystawienia faktury częściowej będzie wykonanie przewidzianego w 

harmonogramie zakresu rzeczowego (elementu robót), 

3. Z uwagi na przewidzianą możliwość zastosowania prawa opcji, o której mowa w § 6 umowy 

zamawiający zastrzega, że droga określona w zadaniu nr 12 (nr 2148 E) powinna być 

zaplanowana do realizacji w ostatniej kolejności. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) złożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najpóźniej w dniu 

wyznaczonym na podpisanie umowy, 

b) każdorazowego uwzględnienia uwag przekazanych przez Zamawiającego w terminie 3 

dni roboczych od ich otrzymania, 

5. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia przez 

Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonać jego weryfikacji i przekazać 

ewentualne uwagi w formie pisemnej. 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru 

zostanie podpisany przez Zamawiającego i od tego momentu będzie obowiązywał. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku 

wystąpienia i utrzymywania się powyżej 7 dni niekorzystnych warunków atmosferycznych 

skutkujących wstrzymaniem robót z punktu widzenia technologii wykonania robót, a 

warunków tych nie można było przewidzieć. 

8. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporządzenia aneksu 

do umowy. 

9. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu w przewidzianym w § 6 umowy prawu 

opcji wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w 

terminie 7 dni od złożenia oświadczenia. 

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy; 

2) uzgadnianie z Zamawiającym kolejności wykonywania robót; 

3) ustanowienie kierownika budowy oraz prowadzenie na bieżąco dziennika budowy i 

udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów, potwierdzeń i kontroli; 

4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) – zwanej dalej „Prawem budowlanym”; 

5) szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem 

wykonawczym oraz innymi dokumentami m.in. warunkami zgłoszenia zamiaru wykonania 
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robót, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienia 

warunków realizacji wynikających z wcześniej wskazanych dokumentów; 

6) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentach, o których 

mowa w § 1 ust. 3, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za 

szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu; 

7) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robót ujętym w projekcie 

wykonawczym, projekcie tymczasowej organizacji ruchu, STWIORB, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami 

państwowymi oraz innymi obowiązującymi normami i przepisami. Roboty budowlane 

muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości 

odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami 

wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy; 

8) użycie tylko i wyłącznie materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczonych do 

obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentów potwierdzających te 

wymagania; 

9) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWIORB i 

obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania 

zgodne z STWIORB i wymagane obowiązującymi przepisami prawa, a koszt tych badań 

został uwzględniony w cenie ofertowej i nie podlega odrębnej zapłacie; 

10) w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy; prowadzenie i udostępnianie na żądanie 

Zamawiającego ewidencji wykonanych robót; 

11) organizacja i realizacja na własny koszt dostaw urządzeń, sprzętu i materiałów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami 

wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony ppoż. i bhp. Koszty z tym związane 

zostały wliczone w cenę ofertową; 

12) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji na etapie realizacji umowy, w 

tym wytyczenie geodezyjne obiektów oraz opracowania kompletnej inwentaryzacji 

powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu; 

13) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenie istniejącego 

drzewostanu; 

14) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m.in. 

ustawienie na terenie budowy przed rozpoczęciem robót tablicy informacyjnej, ogrodzenia i 

znaków ostrzegawczych odpowiadających wymogom określonym w przepisach Prawa 

budowlanego; 

15) zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego 

się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również 

przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 

z odpowiednimi wymogami prawa oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za 

pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót; 

16) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

17) utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robót w należytym porządku, w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z 

uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji 
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przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego do uprzątnięcia terenu budowy 

wraz z przyległym otoczeniem. W przypadku niewykonania tych obowiązków, 

Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego 

terminu i jego bezskutecznym upływie może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych 

czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

18) ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru 

końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania robót w należytym stanie i 

podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, 

biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie; 

19) przywrócenie do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których 

Wykonawca korzystał, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodą ich właścicieli lub 

zarządców, na własny koszt i niebezpieczeństwo, i przekazania ich właścicielom lub 

zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym; 

20) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia 

dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniami 

na własny koszt; 

21) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót 

przez Wykonawcę nastąpi wcześniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność; 

22) usuwanie na własny koszt odpadów i śmieci (w tym ziemi). Odpady i śmieci powstałe w 

wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie własnym staraniem 

składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z 

rozbiórki oraz ziemi. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w odniesieniu do 

materiałów, dla których przewidziano inny sposób postępowania w projekcie 

wykonawczym lub niniejszej umowie; 

23) opracowania na własny koszt i uzgodnienia z właściwymi jednostkami oznakowania robót 

w pasie drogowym; 

24) wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji 

ruchu oraz jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg 

dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych 

projektów; 

25) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan 

zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującym prawem i przepisami a w szczególności zapewnienie wykonania 

przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia; 

26) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii; 

27) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót; 

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

29) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 
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realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody 

obciążają Wykonawcę; 

30) na każdym etapie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 

Zamawiającego, mających na celu ocenę postępu realizacji robót budowlanych, omówienia 

problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień. 

31) usuwanie wad powstałych w trakcie wykonywania robót w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej; 

32) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed 

ich zniszczeniem; 

33) zgłoszenie Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w 

czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

34) Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz 

pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu; 

35)  usuwanie wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym 

w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem budowy 

w zakresie, w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego 

spowodowanych przez Wykonawcę; 

36) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane 

na terenie budowy; 

37) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w szczególności w terminie do 7 dni 

od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 

w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, zapisanym na płycie CD (w formacie 

„pdf”), tj.: 

a) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

b) dokumentację geodezyjną (w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą), 

c) gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz 

urządzenia techniczne, 

d) pozostałych dokumentów niewymienionych powyżej, zgodnie z art. 57 Prawa 

budowlanego. 

38) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz 

pracownikom organów Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostępu na teren 

budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie 

przewiduje się ich wykonanie a są związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, usługi i dostawy 

wykonane przez jego Podwykonawców; 

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i 

strat związanych i wynikłych z realizacji Przedmiotu Umowy; 
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3) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności 

praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego 

oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia 

znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się 

na terenie budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania terenu 

budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywołanych ingerencją osób trzecich - 

opóźnień w wykonaniu robót, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek; 

5) zapewni niezbędne oprzyrządowanie, sprzęt oraz personel wymagany do wykonania robót; 

6) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić na bieżąco pomiary i badania jakości 

wykonywanych robót i użytych materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie 

wymagań określonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o których 

mowa w zdaniu wcześniejszym, Wykonawca przeprowadza na własny koszt; 

7) Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badań, pomiarów itp. niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikły w trakcie realizacji Umowy. 

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje 

całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie 

wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania całego 

przedmiotu umowy. 

§ 6. 

Prawo opcji 

 

1. W przypadku rozstrzygnięcia naboru i otrzymania dofinansowania przez Gminę Nowe Ostrowy 

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew - Wołodrza – st. Kolejowa Ostrowy 

do drogi nr 581” w ramach naboru nr FELD.04.02-IZ.00-001/23 Funduszy Europejskich 2021-

2027, Priorytet 4 Fundusze europejskie dla lepiej połączonego łódzkiego zamawiający 

dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, gdzie dopuszcza się możliwość usunięcia z 

zakresu zamówienia zadania oznaczonego pod nr 12 w opisie przedmiotu zamówienia pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew - Wołodrza – st. Kolejowa Ostrowy do drogi 

nr 581”, która obejmuje zamówienie podstawowe i dodanie do zakresu rzeczowego umowy 

zadań określonych w zakresie opcjonalnym. 

2. W przypadku usunięcia z zakresu zamówienia zadania nr 12 pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2148E Kajew - Wołodrza – st. Kolejowa Ostrowy do drogi nr 581” dodaje się do 

zakresu rzeczowego umowy następujące zadania drogowe: 

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2146 E Ostrowy-Wola Pierowa – określone jako 

zadanie nr 13 w opisie przedmiotu zamówienia. 

b) Remont drogi powiatowej nr 2147 E – określone jako zadanie nr 14 w opisie  

przedmiotu zamówienia. 

c) Remont drogi powiatowej Nr 2144E gr. m. Kutno – Imielno – Kołomia – Morzyce na 

odcinku od km 8+325 do km 12+026 – określone jako zadanie nr 15 w opisie  

przedmiotu zamówienia. 

d) Remont drogi powiatowej Nr 2180E Rdutów – do drogi Nr 2145E na odcinku od km 

0+000 do km 0+600 - określone jako zadanie nr 16 w opisie przedmiotu zamówienia 

             które stanowią opcjonalny zakres zamówienia 
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3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie 

zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy. 

Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i 

realizacji) dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym zobowiązania 

z tytułu gwarancji i rękojmi), co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym 

zamówienia (przy zastrzeżeniu wyraźnych postanowień umowy). Zakres opcjonalny 

zamówienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczność jego realizacji 

aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy.  

4. W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez 

Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) 

objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z opcji nie 

skorzysta.  

5. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim 

zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy, jak również Wykonawca nie może domagać się jego realizacji. 

6. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania 

umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany 

do realizacji. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z 

zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami 

finansowymi, 

7. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (robót) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w 

przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego 

oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SWZ 

(umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez 

Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) 

objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. 

 

§ 7. 

Zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie 

 

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje dopuszczalne 

zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: 

1) określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) przewidzianych w niniejszej umowie 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących sytuacjach:  

a) wystąpienie siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne 

następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, 

b) wystąpienia uniemożliwiającego kontynuowanie robót: warunków atmosferycznych; 

warunków geotechnicznych; warunków geologicznych; warunków wodnych; warunków 

hydrologicznych; warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; warunków terenowych w 
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szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 

infrastrukturalnych lub ich części; a także wystąpienie pożaru, 

c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego, 

d) wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, 

e) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonania lub finansowania robót 

budowlanych, 

f) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach 

określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, 

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie 

są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron,  

h) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę oraz również w przypadku 

wystąpienia wypadków drogowych powstałych w strefie robót. 

 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony 

aneksem do umowy. Podstawą do ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkód 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót.  

Uwaga: 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikła z działań lub braku działań 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

  

4. Zmiany wynagrodzenia umownego:  

a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy, roboty nie wykonane nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane 

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej 

części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, 

że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% 

wartości pierwotnej umowy.  

b) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu 

zamówienia i zostaną spełnione łącznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w 

sytuacji określonej art. 455 ust.2 ustawy Pzp. Wykonawca do wyliczenia wartości robót 

budowlanych przyjmie czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w 

przypadku brakujących cen w kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. 

Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. W 

przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy 

zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie umowy.  
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c) W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji 

zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji 

projektowej z uwagi na: postęp technologiczny, obniżenie kosztów eksploatacji, wzrost 

wydajności urządzenia, poprawę funkcjonalności lub braku dostępności na rynku - 

zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w 

zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie 

określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Fakty powyższe 

muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Zamawiającego, chyba że wnioskodawcą zmiany jest Zamawiający wówczas 

Zamawiający występuje pisemnie do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wyliczenia wartości robót lub materiałów zamiennych przyjmując czynniki cenotwórcze 

wynikające z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujących cen materiałów w 

kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. Wycena powyższa zastąpi wycenę 

danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. Fakty powyższe muszą być zgłoszone 

pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego po 

uprzednim zaakceptowaniu przez instytucję dofinansowującą. Zmiana wymaga podpisania 

przez strony aneksu. 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy dotyczące wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

następujących warunkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez 

zmian, zmianie podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej – wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokości minimalnej stawki godzinowej na 

podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą 

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 
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które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad na podwyższenie kosztów wykonania 

zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad na podwyższenie kosztów 

wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu 

do umowy o kwotę wzrostu kosztów, wynikających ze zmiany gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

7. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 

gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych specjalistycznych 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc 

poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do 

wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło 

po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w 

miesiącu składania ofert. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 10 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, 

dostawy i usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być 

wykonane w ciągu 10 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

9. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i 

wartość robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku). 

10. W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w ust. 8, waloryzacja 

będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia 

wniosku o 1%, jednak nie więcej niż 0,5 % wynagrodzenia łącznego Wykonawcy wskazanego 

w § 9 ust. 1 Umowy. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-11 zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 
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b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

12. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 

13. Zmiany lub zastępstwa osoby/osób sprawujących funkcję kierownika robót, na inne 

posiadające co najmniej taką samą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie opisane przez 

Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej o 

ewentualnej zmianie lub zastępstwie wymienionych osób na co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem pracy przez nową osobę i do uzyskania zgody. Zamawiający wyrazi zgodę tylko 

wówczas gdy proponowana osoba będzie posiadała doświadczenie minimum równe (nie 

gorsze) doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

14. W przypadku zmiany inspektorów nadzoru Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie 

o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osoby sprawujące z jego strony formalny nadzór 

inwestorski. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

15. Zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa 

poprzez: 

a) wskazanie innych podwykonawców,  

b) rezygnację z podwykonawców,  

c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, 

wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w 

postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa, 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie terenu budowy. 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3) Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu. 

4) Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

 

§ 9. 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy za zakres podstawowy 

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy strony ustalają na kwotę ryczałtową 

………….… zł (słownie ………….….) brutto określoną w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

 

2. Wynagrodzenie za zakres opcjonalny zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3, strony ustalają 

na kwotę ryczałtową nie wyższą niż …………… zł (słownie ……….….….) brutto określoną 

w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie wejdzie w życie w 

przypadku złożenia oświadczenia przez zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. 

 

3. Zastrzega się, iż zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego 

zobowiązania do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 – w tym 
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zakresie w momencie zawarcia umowy nie powstaje po stronie Zamawiającego żadne 

zobowiązanie, w tym finansowe. Zobowiązanie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 2 (tj. zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w 

tym zakresie), powstaje dopiero w momencie złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego 

oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z zapisami niniejszej umowy). 

 

4. Kwota ryczałtowa uwzględnia m.in.: 

a) Wykonanie wymienionych elementów robót zgodnie z SWZ, opisem technicznym, z 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej a także z uwzględnieniem wszelkich kosztów 

niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

b) opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki, koszty 

ubezpieczenia robót, uwzględnia upusty, jakie wykonawca oferuje itp.\ 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 

z zastrzeżeniem postanowień § 7 niniejszej umowy, które określają przypadki zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

 

§ 10.  

Podwykonawcy 

 

1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia następującemu/ym Podwykonawcy/om: 

a) imię nazwisko/nazwa Podwykonawcy - .......................................... ; osoby do kontaktu - 

........................ ; zakres powierzonej części zamówienia - ........................ ; 

b) imię nazwisko/nazwa Podwykonawcy - .......................................... ; osoby do kontaktu - 

........................ ; zakres powierzonej części zamówienia - ........................ ; 

c) itd. 

 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Zamawiający wymaga by załącznikiem do umowy zawartej z podwykonawcą był 

harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzony w układzie opisanym w § 4. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie, uważa się za 

akceptację umowy przez zamawiającego 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 złotych. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Zapisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo 

 

16. W zakresie zapłaty wynagrodzenia: 

a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
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od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

b) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 lit.a), dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

c) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

d) Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo, 

e) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. d), w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, 

f) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, 

g) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

h) Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

 

§ 11. 

Przedstawiciele stron na budowie 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą będzie: ..................., tel. 

..................., e-mail: ..................................... 

2. Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego 

pełnić będzie: ...............................................................................  

3. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza się osoby: 

a) .................................................................................. posiadający uprawnienia budowlane w 

specjalności ................................, nr upr. ...............… 
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§ 12. 

Odbiory 

 

1. Odbiór robót zanikowych: 

a) wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót 

zanikowych, pismem dostarczonym do siedziby zamawiającego. 

b) zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty 

przyjęcia zawiadomienia. 

2. Odbiór częściowy: 

a) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru 

elementu (zakresu) robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym pisemnie 

do siedziby zamawiającego lub za pośrednictwem email, 

 

3. Każdy z odbiorów elementów (zakresów) robót będzie potwierdzony protokołem odbioru 

elementów robót podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Kierownika 

budowy, stanowiącym załącznik do faktury częściowej, 

4. Protokół odbioru końcowego: 

a) wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do 

odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj.: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzoną i podpisaną przez Geodetę oraz 

zarejestrowaną w Ośrodku Geodezyjnym 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

b) zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych 

robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem 

wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac, 

c) w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę 

rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru, 

d) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru. 

5.  Wady ujawnione w trakcie odbioru: 

a) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 

usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez 

Wykonawcę, 

b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, 

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od 

umowy, 

c) wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

d) zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników 

odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru. 

 

§ 13. 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a) za nieterminowe dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o 

którym mowa w § 4 ust. 3 - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do 

maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

b) za każdorazowe nieterminowe wykonanie elementu robót określonego w zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

do maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN. 

d) za nieterminowe dostarczenie Zamawiającemu dokumentu zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady, o której mowa w § 15 ust.3 lit. b) – w wysokości 200,00 zł. za 

każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

e) za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w § 15 ust. 4 lit. e) – w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki, do 

maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za 

każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości 20.000,00 PLN 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200,00 zł. za każde zdarzenie, do 

maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

200,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

i) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł. za każde zdarzenie, do maksymalnej 

wysokości 20.000,00 PLN 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, Kierowników robót 

będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego lub zostanie 

stwierdzony brak podjęcia obowiązków kierownika budowy lub kierowników robót lub 

brak obecności ich na budowie, o których mowa w § 5 ust.1 pkt.3 umowy – w wysokości 

200,00 zł. za każde naruszenie, do maksymalnej wysokości 10.000,00 PLN 

k) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 

wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 20.000,00 

PLN. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 

l) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 

bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu 

przewyższa karę umowną – Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

b) za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy – 30% 

wynagrodzenia brutto z § 9 umowy. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia wymagalnych kar 

umownych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, 

b) jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy Pzp, 

c) jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. b), c) ustawy Pzp. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 lit, a) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy i nie jest uprawniony do żądania ani kar ani 

odszkodowania. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 lit, b), zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

4. Zamawiającemu niezależnie od przesłanek wskazanych w Kodeksie cywilnym przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie przystąpił do robót, przerwał lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób 

nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jeśli w ocenie 

Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. 

Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez Inwestora 

Zastępczego, 

b) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub umową, nie reaguje na 

interwencje Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu 

wykonania danych robót lub przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby nie 

posiadające wymaganych uprawnień co potwierdza Inspektor Nadzoru stosownym; 

odstąpienie w takim przypadku powinno być poprzedzone co najmniej dwukrotnymi 

pisemnymi zastrzeżeniami ze strony Inspektora Nadzoru. 

c) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego. 

d) wystąpi konieczność kilkukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 16 lit. a), lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

5. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia ze wskazaniem przyczyn 

odstąpienia od umowy. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 

sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 
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Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie Wykonawca 

 

 

§ 15. 

Rozliczenia i płatności 

 

1. Rozliczenie pomiędzy stronami odbędzie się etapowo w trzech częściach (transzach) - w tym 

dwóch rozliczeń częściowych - po zrealizowaniu przez Wykonawcą minimalnego zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy w następujący sposób: 

1) pierwsza część wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy w oparciu o fakturę VAT 

wystawioną przez Wykonawcę po zrealizowaniu 5 % zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy; 

2) druga część wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy w oparciu o fakturę VAT 

wystawioną przez Wykonawcę po ukończeniu łącznie 50% zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowić będzie 45% wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 9 niniejszej umowy; 

3) trzecia część wynagrodzenia (faktura końcowa) zostanie wypłacona Wykonawcy w oparciu 

o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę po ukończeniu łącznie 100 % zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowić będzie 

pozostałą część wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie potwierdzony przez kierownika budowy  

i Inspektora Nadzoru zakres rzeczowy (elementy robót) wynikający z harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający 

wykonany przedmiot zamówienia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

4. Termin płatności faktur - do 30 dni liczone od daty jej złożenia u Zamawiającego. 

5. Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na konto 

................................Nr ..........................................................  

6. W przypadku fakturowania robót, które były wykonywane przy udziale podwykonawcy lub 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę 

wymienionych dokumentów, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych 

przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia właściwych dokumentów np. 

pisemnego oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu kwot 

należnych im z tytułu wykonanego zakresu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

8. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o 

elektronicznym fakturowaniu. 
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9. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą 

podzielnej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. podatku od towarów 

i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn., zm. 

10. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet wykonania robót. 

 

§ 16. 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 

............................................ 

2. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego 

zadania. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w 

terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym na własny koszt do przystąpienia do 

naprawy i usunięcia usterek w ciągu 3 dni od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie 

dłuższym niż 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie 

wad i usterek w terminie określonym w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy 

przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw 

wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 

kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

do zapłaty. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, 

jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 5, termin gwarancji 

biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało 

usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca 

dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie 

dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych 

napraw.Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu 

umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 

ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek 

wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. 

Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł 

ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

 

 

§ 17. 

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie 

w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy  tj (zgodnie z oferta) . na kwotę 

................................... złotych, w formie:……………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
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3. Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający: 

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, 

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wnoszonego w innej formie niż 

gotówkowej, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości kwoty o której mowa w ust. 1 z ważnością do 30 dnia włącznie liczonego od 

dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane,. 

b) w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia - zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady w wysokości 30 % kwoty o której mowa w ust. 1, zamówienia z 

ważnością do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, lub 

c) dokument zabezpieczenia należytego wykonania zawierający klauzulę dotyczącą 

zarówno zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady, 

d) w przypadku nie złożenia wymienionej w pkt. b) zabezpieczenia we wskazanym 

terminie – Zamawiający powyższą kwotę potrąci z faktury wykonawcy, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania dokumentu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przedłożenia Zamawiającemu. 

Obowiązek ten dotyczy np. sytuacji, gdy wykonawca nie wywiąże się z obowiązku 

terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, który jednocześnie spowoduje 

zmiany terminów ważności dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady określone w pkt. a) i b) 

f) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy, 

g) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, następuje 

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

h) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji o którym mowa w § 6 

umowy, wykonawca wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie takie musi być zgodne z postanowieniami § 17 umowy. 

 

§ 18. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej zaakceptowanej przez obie strony. 
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3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§ 19. 

Korespondencja 

 

1. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w 

sprawach dotyczących realizacji umowy, zgłoszenia odbioru robót oraz opracowane przez 

wykonawcę projekt harmonogramu, a także przekazywanie uwag do harmonogramów muszą 

być sporządzone na piśmie podpisanym przez upoważnione osoby i przekazywane mogą być 

pomiędzy stronami: listownie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyjątkiem dokumentów, 

których dla ważności wymagane jest podpisanie przez strony umowy np. harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, aneksu) na następujące adresy: 

a) Zamawiający: pisemnie na adres: Faks: ....................... Email: ..................... 

b) Nadzór Inwestorski: Pisemnie na adres: ............................. Faks: .................. Email: 

........................... 

c) Wykonawca: Pisemnie na adres: ............................. Faks: ....................... Email: 

...................... 

2. Wymaga się by wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem 

Zastępczym była zawsze kierowana do wiadomości Zamawiającego oraz pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym była kierowana do wiadomości Inwestora Zastępczego. 

 

§ 20 

Integralną częścią umowy jest: 

 

 Oferta cenowa (druk ofertowy – zał. Nr 1) 

 Zestawienie wartości ryczałtowej z podziałem na zadania– załącznik nr 2 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. 

dla Nadzoru Inwestorskiego i 1egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca 

 

 

 


