Umowa Nr ........
zawarta W dniu ..........cccceuvenneee. roku pomiedzy:

Gming Nowe Ostrowy, reprezentowang przez:
Zdzistawa Kostrzewe — Wojta Gminy Nowe Ostrowy
przy kontrasygnacie Matgorzaty Sottysinskiej— Skarbnika Gminy Nowe Ostrowy

zwang w dalszej cz¢$ci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej cz¢sci umowy Wykonawcg

na podstawie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zostala zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 102332E w miejscowosci Imielinek”

2. Krétki opis przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 102332E w miejscowosci
Imielinek, gmina Nowe Ostrowy. Przebieg projektowanej przebudowy drogi w planie wpisano w
maksymalnym stopniu w §lad istniejacej drogi gruntowej znajdujacej si¢ w pasie drogowym.
Trasa drogi sklada si¢ z odcinkow prostych i lukéw poziomych. Jezdni¢ drogi projektuje si¢
jako bitumiczna o spadku poprzecznym 2%. Szerokos$¢ jezdni na calosci odcinka 3,50m, w
miejscu wlaczenia do drogi powiatowej 5,00m, oraz mijanka o szerokosci 5,00 m. Pobocza
dwustronne utwardzone kruszywem lamanym szerokosci 2 x 0,75 m. Przewidziano rowniez
poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

— Powierzchnia pasa jezdnego (nawierzchnia bitumiczna): 4 031,00 m2

— Powierzchnia poboczy (kruszywo lamane): 1 665,00 m2

— Powierzchnia zjazdow (tluczen): 51,20 m2

— Dlugos¢ calkowita drogi : 1 110,00 mb

— Szerokos$¢ jezdni: 3,50 m, szeroko$¢ poboczy: 2 x 0,75 m

— Szerokos$¢ jezdni przy wlaczeniu: 5,00 m, szeroko$¢ poboczy: 2 x 0,75 m
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— Szeroko$¢ mijanki: 5,00 m, szerokos¢ poboczy: 2 x 0,75 m
— Szerokos$¢ pasa drogowego z poszerzeniami: od 6,5 m do 12,5 m
— Linie rozgraniczajace pas drogowy: 12,0m - 15,0 m

3. Przedmiot zamowienia w zakresie wymienionych elementow robot w: SWZ i przedmiarze robét,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robot.

4. Przedmiar robot - to material pomocniczy z wyszczegolnieniem elementow robdt do wykonania
przez wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wymienionych elementow
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, z zasa-

dami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzkami okreslonymi w umowie.

5. Stosowanie materiatow, urzadzen rownowaznych:

1) Jezeli w jakimkolwick miejscu specyfikacji warunkow zamowienia oraz jej zalgcznikach tj.
dokumentacji projektowej, opisach technicznych, przedmiarach robot, rysunkach oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych zostaty wskazane nazwy producenta, nazwy
wlasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzacych do wykonania
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia nalezy to traktowaé jako rozwigzanie
przyktadowe okreslajace standardy, wyglad i wymagania techniczne — a Zamawiajacy zgodnie z art.
99 ust.6 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatéw 1 urzadzen rownowaznych.
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz
wskazane. Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot
materialy 1 urzadzenia powinny spelnia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowej
postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze) tj. musza by¢ co najmniej:
tej samej wytrzymalosci, tej samej trwato$ci, o tym samym poziomie estetyki urzadzenia, o
parametrach technicznych materiatow i urzadzen jesli zostaly okreslone w dokumentacji projektowej,
muszg by¢ kompatybilne z istniejaca 1 projektowang infrastrukturg, spelnia¢ te same funkcje,
spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp 1 p.poz, posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Cigzar udowodnienia,
ze material (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajacego
spoczywa na wykonawcy, z ktérym zostala podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane
prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz
pozwalajace jednoznacznie stwierdzié, ze sg one rzeczywiscie rOwnowazne.

6. Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma
obowigzek zagospodarowania (wywozu 1 utylizacji) na wlasny koszt odpadow powstatych podczas
realizacji zadania, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. ZamoOwienie udzielane jest na podstawie szczegdélowych warunkow i zasad w ramach Rzagdowego

Funduszu Rozwoju Drég na podstawie umowy o dofinansowania nr 78/G/2024 o udzielenie
dofinansowania ze srodkow Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég.
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§2.
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) os6b wykonujacych
czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorow maszyn i urzadzen.

2. Wymog nie dotyczy czynno$ci wykonywanych przez osoby sprawujace funkcje kierownika robot
oraz inne osoby pelnigce samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 0so6b wykonujacych
ustuge geodezyjna, dostawcdw urzadzen i materiatow budowlanych.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowie-
nia, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zadania n/w dokumentow:

a)_o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace
¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentéw np.:
= poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwy-
konawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji za-
mowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwyko-
nawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporza-
dzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniaja-
cy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Imig i na-
zwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfiko-
wania
= zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonaw-
c¢ lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu za-
trudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,
= poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwy-
konawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji

4. Wymienione w ust. 3) dokumenty musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnos$ci imi¢ i nazwisko za-
trudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigz-
kow pracownika.
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5. Zamawiajacy wymaga na dzien podpisania umowy dostarczenia przez Wykonawce, Podwyko-
nawce dokumentu wymienionego w pkt. 3 lit b) z danymi wymienionymi w pkt. 4

6. Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan zwigza-
nych z zatrudnianiem tych oso6b oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
a) Zamawiajacy zastrzega sobic mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nich czynnosci, w szczego6lnosci poprzez:
= wezwanie pisemne do ztozenia w terminie 5 dni roboczych dokumentu lub dokumen-
tow z wymienionych w pkt. 3

= W przypadku watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawceg, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

b) Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

= brak ztozenia o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt. 5) — w wysokosci 100,00 zt za

kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do kwoty 10.000 zt

= brak zlozenia dokumentéw na wezwanie Zamawiajacego i we wskazanym przez nie-

go zakresie, o ktorych mowa w pkt. 6, a) — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, do maksymalnej kwoty 10.000 zt
w przypadku pozyskania przez Zamawiajacego informacji z Panstwowej Inspekcji Pracy o
przypadkach wykonywania pracy przez osobg¢ lub osoby nie zatrudnione w oparciu 0 umowg o prace
— W wysokosci kazdorazowo 500,00 zi. Wysokos$¢ kary dotyczy kazdej osoby, ktora zostata
ujawniona przez PIP.

§ 3.Termin

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesiecy liczonych od dnia podpisania umowy tj. do

2. Przekazanie placu budowy - ..., (termin zostanie ustalony w dniu podpisania
umowy z wykonawcg robot).

3. Realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

4. Zakonczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru przedmiotu umowy.

§4
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony w uj¢ciu kwartalnym ma uwzglednia¢ n/w

wytyczne:
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1) termin rozpocze¢cia robot,
2) podzial elementéw robot zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do SWZ,
3) date zakonczenia realizacji robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:
a) zlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najpézniej w dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy;,
b) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania,

4. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty ztozenia przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokona¢ jego weryfikacji 1 przekazaé
ewentualne uwagi w formie pisemnej.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru
Zostanie podpisany przez Zamawiajacego i od tego momentu bedzie obowigzywat.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
wystgpienia 1 utrzymywania si¢ powyzej 7 dni niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
skutkujacych wstrzymaniem robot z punktu widzenia technologii wykonania robot, a warunkéw tych
nie mozna bylo przewidzie¢.

7. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy w szczegOlnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy;

2) uzgadnianie z Zamawiajacym kolejnosci wykonywania robot;

3) ustanowienie kierownika budowy oraz prowadzenie na biezaco dziennika budowy i
udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania Wpisow, potwierdzen i kontroli;

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.) — zwanej dalej ,,Prawem
budowlanym” w przypadku koniecznos$ci prowadzenia dziennika budowy;

5) szczegdtowe zapoznanie si¢ przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem
wykonawczym oraz innymi dokumentami m.in. warunkami zgloszenia zamiaru wykonania
robdt, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wtasciwych stuzb oraz uwzglgdnienia warunkOw
realizacji wynikajacych z wezeéniej wskazanych dokumentow;

6) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentach, o ktorych
mowa w § 1 ust. 3, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

7) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robot ujetym w projekcie wykonawczym,
projekcie tymczasowej organizacji ruchu, STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlang, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami panstwowymi oraz
innymi obowigzujagcymi normami i przepisami. Roboty budowlane musza by¢ wykonywane
przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materialow o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom,
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normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tek§cie umowy, a takze
z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy;

8) uzycie tylko i wylacznie materialdow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczonych do
obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentéw potwierdzajacych te
wymagania;

9) kontroli jakosci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB i obowigzujgcymi
przepisami prawa. Wykonawca wykona wszystkie niezb¢dne badania zgodne z STWIORB i
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, a koszt tych badan zostal uwzgledniony w
cenie ofertowej i nie podlega odrebnej zaptacie;

10) w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy; prowadzenie i udost¢pnianie na zadanie
Zamawiajgcego ewidencji wykonanych robdt;

11) organizacja i realizacja na wlasny koszt dostaw urzadzen, sprzetu i materialdéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami
wynikajacymi z przepiséw dotyczacych ochrony ppoz. i bhp. Koszty z tym zwigzane zostaly
wliczone w ceng ofertowa;

12) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji na etapie realizacji umowy, w
tym wytyczenie geodezyjne obiektéw oraz opracowania kompletnej inwentaryzacji
powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,

13) zorganizowanie na wilasny koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenie istniejacego
drzewostanu,

14) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienie na terenie budowy przed rozpoczeciem roboét tablicy informacyjnej, ogrodzenia i
znakow ostrzegawczych odpowiadajagcych wymogom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego;

15) zapewnienie wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego
si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
odpowiednimi wymogami prawa oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikow
w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1126);

17) utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z
uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzatnigcia terenu budowy
wraz z przylegltym otoczeniem. W przypadku niewykonania tych obowigzkOw, Zamawiajacy
po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych czynno$ci na koszt 1
ryzyko Wykonawcy;

18) ponoszenie odpowiedzialnosci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robdt w nalezytym stanie 1
podjecie wszelkich srodkOw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie;
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19) przywrdcenie do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktdrych
Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgoda ich wtascicieli lub
zarzadcOw, na wilasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich wiascicielom lub
zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;

20) dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
wlasciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacj¢ drog dojazdowych oraz uszkodzenia drog w
czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wtasnym staraniami na wlasny
koszt;

21) prowadzenie robdt w sposob niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez
Wykonawce nastgpi wezesniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

22) usuwanie na wilasny koszt odpadéw i $Smieci (w tym ziemi). Odpady i $mieci powstale w
wyniku wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawcg w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie wlasnym staraniem
sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiérki oraz ziemi. Postanowien niniejszego punktu nie stosuje si¢ w odniesieniu do
materialow, dla ktorych przewidziano inny sposob postepowania w projekcie wykonawczym
lub niniejszej umowie;

23) opracowania na wlasny koszt i uzgodnienia z whasciwymi jednostkami oznakowania robot w
pasie drogowym;

24) wykonania wszystkich robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacja, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci, wg uzgodnionych
projektow;

25) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacym
prawem i przepisami a w szczegOlno$ci zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez
osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia;

26) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii;

27) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

28) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

29) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji
robot, norm 1 przepisdow dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody obcigzaja
Wykonawcg;

30)na kazdym etapie realizacji umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego, majacych na celu oceng postepu realizacji robot budowlanych, omowienia
problemow 1 dokonywania niezbednych uzgodnien.

31) usuwanie wad powstatych w trakcie wykonywania rob6t w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej;
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32) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed ich
zniszczeniem;

33) zgloszenie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie w
czynnosciach odbioru 1 zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad;

34) Wykonawca bedzie zawiadamial Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu;

35) usuwanie wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w
szczegolnosci wlascicielom nieruchomosci i budynkOw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim s3 one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce;

36) Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na
terenie budowy;

37) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, w szczeg6lnosci w terminie do 7 dni od
dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kompletny operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, zapisanym na ptycie CD (w formacie ,,pdf”),
tj.:

a) dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materialow 1 wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) dokumentacj¢ geodezyjng (w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg),

C) gwarancji producentow na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

d) pozostatych dokumentow niewymienionych powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

38) zapewnienic Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dost¢pu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ustugi i dostawy wykonane
przez jego Podwykonawcow;

2) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z powodu szkod i strat
zwigzanych 1 wyniktych z realizacji Przedmiotu Umowy;

3) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym si¢
na terenie budowy; wystapienie takich szkoéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego 1 nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencjg oséb trzecich -
op6znien w wykonaniu robot, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania robot;
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6) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ na biezaco pomiary i badania jakosci wykonywanych
robot i uzytych materialtbw w celu udokumentowania spelnienia przez nie wymagan
okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o ktérych mowa w zdaniu
wczesniejszym, Wykonawca przeprowadza na wlasny koszt;

7) Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiarow itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikty w trakcie realizacji Umowy.
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje
catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moze stanowic¢
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci nie
wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

8 6.

Zmiany postanowien zawartych w niniejszej umowie

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust.l ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach:

1) okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) przewidzianych w niniejszej umowie

Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, w nastepujacych sytuacjach:

a) wystapienie sity wyzszej tj. dzialania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klegski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia ziemi, ekonomiczne
nastgpstwa globalnego kryzysu finansowego 1 inne,

b) wystgpienia uniemozliwiajgcego kontynuowanie robot: warunkow atmosferycznych;
warunkow geotechnicznych; warunkéw geologicznych; warunkéw wodnych; warunkdéw
hydrologicznych; warunkéw odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot; warunkdéw terenowych w
szczegolnoscei istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czgéci; a takze wystapienie pozaru,

c) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

d) wystgpienie zmian w przepisach prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia jednej lub obu stron,

e) dzialanie lub zaniechanie organéw wiladzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisOw dotyczacych wykonania lub finansowania robot
budowlanych,

f) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy — Prawo budowlane,

g) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatanie nie
sa konsekwencja winy ktoregokolwiek ze stron,
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h) z powodu wystgpienia dodatkowych roboét, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez do$wiadczonego wykonawce oraz roéwniez w przypadku
wystgpienia wypadkéw drogowych powstatych w strefie robot.

Fakty powyzsze musza by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Strony ustala nowy termin, ktory zostanie wprowadzony
aneksem do umowy. Podstawa do ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkod
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot.

Uwaga:
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikla z dziatan lub braku dziatan

Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiany wynagrodzenia umownego:

a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z cze$ci umownego zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, roboty nie wykonane nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie
wskazane w 8 8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o warto$é
niewykonanej cze$ci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego z
zastrzezeniem, ze laczna warto$¢ niewykonanej cze$ci przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci pierwotnej umowy.

b) w przypadku realizacji dodatkowych robdot budowlanych nicobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne do wykonania podstawowego przedmiotu
zamoOwienia i zostang spetnione tgcznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w
sytuacji okreslonej art. 455 ust.2 ustawy Pzp. Wykonawca do wyliczenia warto$ci robot
budowlanych przyjmie czynniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu ofertowego a w
przypadku brakujacych cen w kosztorysie ofertowym, brakujace ceny zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za kwartal poprzedzajagcy ich wbudowanie.
Wycena powyzsza zastapi wycen¢ danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiajgcy po dokonaniu zmiany umowy
zamiesci w BZP ogloszenie o zmianie umowy.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji
zamoOwienia robot lub materialow zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji
projektowej z uwagi na: postep technologiczny, obnizenie kosztow eksploatacji, wzrost
wydajnos$ci urzadzenia, popraw¢ funkcjonalnosci lub braku dostepnosci na rynku -
zamienne zakresy robdot lub materialy zostang ustalone przed ich realizacja w
zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie
okreSlona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys zamienny. Fakty
powyzsze musza by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, chyba ze wnioskodawca zmiany jest Zamawiajacy
wowczas Zamawiajacy wystepuje pisemnie do Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wyliczenia warto$ci robdt lub materiatdw zamiennych przyjmujac czynniki
cenotworcze wynikajace z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujacych cen
materialdw w kosztorysie ofertowym, brakujace ceny zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za kwartal poprzedzajacy ich wbudowanie. Wycena
powyzsza zastagpi wyceng¢ danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym. Fakty
powyzsze musza by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce i
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zatwierdzone przez Zamawiajacego po uprzednim zaakceptowaniu przez instytucje
dofinansowujaca. Zmiana wymaga podpisania przez strony aneksu.

Fakty powyzsze muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. Zmiany lub zastepstwa osoby/osob sprawujacych funkcje kierownika robot, na inne
posiadajace co najmniej taka samag wiedz¢, kwalifikacje 1 doswiadczenie opisane przez
Wykonawce w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej o
ewentualnej zmianie lub zastgpstwie wymienionych oséb na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem pracy przez nowa osobe i do uzyskania zgody. Zamawiajacy wyrazi zgode
tylko woéwczas gdy proponowana osoba bedzie posiadata doswiadczenie minimum roéwne (nie
gorsze) doswiadczeniu osoby wskazanej w ofercie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

6. W przypadku zmiany inspektoréw nadzoru Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie na pi§mie
o tym fakcie Wykonawce 1 wskaze osoby sprawujace z jego strony formalny nadzoér
inwestorski. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

7 . Zmiany (modyfikacja) ztozonych w postepowaniu deklaracji odnosnie do podwykonawstwa
poprzez:

a) wskazanie innych podwykonawcow,
b) rezygnacje z podwykonawcow,
c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
wykonanie zamoOwienia przy pomocy podwykonawcoéw, pomimo niewskazania w
postgpowaniu zadnej cze$ci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa,
§7

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiér przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

I.

§ 8.Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy okresla si¢ na  kwote:

kwota netto .........coeveeenne PLN, podatek VAT ..... b/ T z1., kwota brutto ........coceevuvveene.nn.
PLN, zgodnie z zatacznikiem nr 2.

2. Kwota ryczattowa uwzglednia m.in.:

a) Wykonanie wymienionych elementéw rob6t zgodnie z SWZ, opisem technicznym, z
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej a takze z uwzglednieniem wszelkich kosztow
niezbednych do wykonania zamoéwienia, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

b) optaty wszystkich §wiadczen na rzecz ustugodawcoéw, nalezne podatki, koszty ubezpieczenia
robot, uwzglednia upusty, jakie wykonawca oferuje itp.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji przedmiotu
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umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1 z
zastrzezeniem postanowien § 6 niniejszej umowy, ktore okreslaja przypadki zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

§ 9.Podwykonawcy

1. Zgodnie z oferta ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci
zamoéwienia nastepujagcemu/ym Podwykonawcy/om:

a) imi¢ nazwisko/nazwa Podwykonawcy - ..., ; 0soby do kontaktu -
........................ ; zakres powierzonej cz¢$ci zamOwienia - ......ccoevevvenennns;
b) imi¢ nazwisko/nazwa Podwykonawcy - .......cccciiiiiiiiiiieiininns ; osoby do kontaktu -

........................ ; zakres powierzonej czesSci zamOwienia - .........cooeevenenns)

2. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o0 tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania, zgltasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4
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8. Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w w/w terminie, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy wymaga by zatgcznikiem do umowy zawartej z podwykonawca byl harmonogramu
rzeczowo-finansowego sporzadzony w uktadzie opisanym w § 4.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w w/w terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego

12. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

15. Zapisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

16. W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 lit.a), dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
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c) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powolywa¢ si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo,

e) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. d), w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

— zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

f) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy;,

g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

h) Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 10.Przedstawiciele stron na budowie
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawca bedzie: ................... stele v ,
e-mail:
2. Nad prawidtowym przebiegiem robot funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petnic
DEAZIE: ..o

3. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza si¢ osoby:
Q) eete ettt ettt et e teeteere e et e s e beereenas posiadajacy uprawnienia budowlane w

§ 11.0dbiory

1. Odbidr robdt zanikowych:
a) wykonawca powiadamiac¢ bedzie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robot zanikowych,
pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego.
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b) zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia.

2. Protokot odbioru koncowego:

a) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robot do odbioru
koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru
koncowego robot tj.:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sporzadzong i podpisang przez Geodete
oraz zarejestrowana w Osrodku Geodezyjnym

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

b) zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiggni¢cie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajagc o tym Wykonawce pismem
wskazujac podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych prac,

c) w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikow odbioru,

d) protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w  dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a)

b)

c)
d)

jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢
do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad przez
Wykonawce,

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub
odstapi¢ od umowy.

wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia odbioru wraz z powiadomieniem
uczestnikow odbioru, spisujac na te okoliczno$¢ stosowny protokét odbioru.

§ 12.Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za nieterminowe dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w 8 4 ust. 3 - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

b) za kazdorazowe nieterminowe wykonanie elementu robot okreslonego w zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

€) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwloki, do maksymalnej wysokosci 20.000,00 PLN.

d) za nieterminowe dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w § 15 pkt. 5 lit. b) — w wysokosci 200,00 zt. za
kazdy dzien zwtoki, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN
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e) za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w § 15 pkt. 5 lit. d) — w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien zwtoki, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za
kazde zdarzenie, do maksymalnej wysokosci 20.000,00 PLN

0) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 200,00 zt. za kazde zdarzenie, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

h) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zi. za kazde zdarzenie, do
maksymalnej wysokosci 20.000,00 PLN

i) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikow robot
bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie
stwierdzony brak podj¢cia obowigzkow kierownika budowy lub kierownikéw robot lub
brak obecnosci ich na budowie, o ktorych mowa w § 5 ust.9 umowy — w wysokosci
200,00 zt. za kazde naruszenie, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 PLN

J) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, do maksymalnej wysokosci 20.000,00
PLN. Termin zwloki liczony bedzie od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego na usuniecie wad.

K) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w przypadku
bezzasadnego odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstata z tego tytulu
przewyzsza kar¢ umowng — Zamawiajagcy ma prawo zadaé odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoélnych.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢e umowna:
a) zazwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
b) za bezzasadne odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w wysokosci 10% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony umowy — 30%
wynagrodzenia brutto z § 8 ust. 1.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z nalezneg0 wynagrodzenia wymagalnych kar
umownych wraz z ustawowymi odsetkami za opdznienie.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.
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8§ 13.0dstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) jezeli zachodzi okoliczno$¢ wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy Pzp,

c) jezeli zachodzi okoliczno$¢ wymieniona w art. 456 ust. 1 pkt. 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit, a) Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy i nie jest uprawniony do zgdania ani kar ani
odszkodowania.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit, b), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. Zamawiajacemu niezaleznie od przestanek wskazanych w Kodeksie cywilnym przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie przystapit do robot, przerwat lub zaniechal ich realizacji, tj. w sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jes§li w ocenie
Zamawiajagcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot.
Stwierdzenie takiego op6znienia zostanie dokonane na pi§mie przez Inwestora Zastepczego,

b) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot lub umowg, nie reaguje na interwencje
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
danych robdt lub przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby nie posiadajace
wymaganych uprawnien co potwierdza Inspektor Nadzoru stosownym; odstgpienie w takim
przypadku powinno by¢ poprzedzone co najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze
strony Inspektora Nadzoru.

c) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osob trzecich bez
zgody Zamawiajacego.

d) Wystgpi konieczno$¢ kilkukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 16 lit. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

5. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilag pisemnego zawiadomienia ze wskazaniem przyczyn
odstapienia od umowy. Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym 1 Inspektorem nadzoru sporzadza
protokét inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstapienia od umowy. Strony wspdlnie
ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.
Koszt czynnosci zabezpieczajgcych poniesie Wykonawca

8 14.Rozliczenia i platnosci
1. Strony postanawiaja, ze w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy podstawg do
rozliczenia bedzie protokot odbioru robdt podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.
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Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ nalezno$¢ wynikajaca z faktury w terminie 30 dni od
dnia dorgczenia faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robot zgodnie z zasadami
ustalonymi niniejszg umowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Nalezno$¢ wykonawcy wynikajaca ze zlozonych faktur ptatna bedzie przelewem na

W przypadku fakturowania roboét, ktore byly wykonywane przy udziale podwykonawcy lub
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce
wymienionych dokumentow, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do =zatrzymania czgSci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia wilasciwych dokumentdéw np.
pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu kwot
naleznych im z tytulu wykonanego zakresu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym do umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawg o
elektronicznym fakturowaniu.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielnej ptatnosci, o ktorej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. podatku od towarow
i ustug (tj. Dz. U. 2 2020 1., poz. 106 z p6zn. zm.)

8§ 15.Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia na okres

2. Bieg rekoymi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego
zadania.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym na wilasny koszt do przystapienia do
naprawy 1 usunigcia usterek w ciggu 3 dni od zgloszenia dokonanego przez Zamawiajacego.
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5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dhuzszym niz 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie wad 1
usterek w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez koniecznos$ci
wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usunigcia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do
zaplaty.

7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 5, termin gwarancji biegnie dalej
od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedluzeniu o czas, jaki trwato usuni¢cie wad lub
usterek. Jezeli zas§ w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na
nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub r¢kojmi, obejmuje réwniez obowiagzek naprawy innych ewentualnych szkod
poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore poniost lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca
naprawial przedmiot umowy.

8 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie
w wysoko$ci 5% wartos$ci brutto niniejszej umowy tj. na Kwotg ........cceveevieniineennennn ztotych, w

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Z kwoty o ktdrej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy:
a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, a zwrdci nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotéwkowej,
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:
a) najpozniej w dniu podpisania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokos$ci kwoty o ktorej mowa w ust. 1 z waznoscig do 30 dnia wlacznie liczonego od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,.
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b) w dniu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia - zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktdrej mowa w ust. 1, zamdOwienia z waznoscia
do 15 dnia po uptywie okresu rgkojmi za wady, lub

c) dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania zawierajacy klauzule dotyczacg zaréwno
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za
wady;,

d) w przypadku nie ztozenia wymienionej w pkt. b) zabezpieczenia we wskazanym terminie —
Zamawiajacy powyzsza kwote potraci z faktury wykonawcy,

e) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego aktualizowania dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i przediozenia Zamawiajagcemu. Obowigzek ten dotyczy np.
sytuacji, gdy wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku terminowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktory jednocze$nie spowoduje zmiany terminéw waznosci dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady okreslone w pkt. a) i b)

f) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

g) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, nastepuje nie podzniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia

8§ 17.Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja formy
pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu
sadow powszechnych wiasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

8 18.Korespondencja

1. Wszelkie informacje, o§wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy, zgloszenia odbioru robdt oraz opracowane przez wykonawce projekt
harmonogramu, a takze przekazywanie uwag do harmonogramoéw muszg by¢ sporzadzone na pismie
podpisanym przez upowaznione osoby i przekazywane mogg by¢ pomiedzy stronami: listownie,
faksem lub droga elektroniczng (z wyjatkiem dokumentow, ktorych dla wazno$ci wymagane jest
podpisanie przez strony umowy np. harmonogramu rzeczowo-finansowego, aneksu) na nast¢pujace
adresy:

a) Zamawiajacy: pisemnie na adres: Faks:......... yEmail:
b) Nadzor Inwestorski: Pisemnie na adres: ................. Faks: ....cocooveinnnnn Email: ..o,
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c) Wykonaweca: Pisemnie na adres: .........cccoeevvervennnnne Faks: .o, Email: ...
2. Wymaga si¢ by wszelka korespondencja prowadzona pomigdzy Wykonawca i Inwestorem
Zastepczym byla zawsze kierowana do wiadomos$ci Zamawiajacego oraz pomigedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym byta kierowana do wiadomosci Inwestora Zast¢pczego.

§ 19.Integralng czescia umowy jest:

— Oferta cenowa (druk ofertowy — zat. Nr 1),
— Zestawienie wartosci ryczaltowej z podziatem na zadania— zatgcznik nr 2,
— Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3.

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiajacego, 1
egz. dla Nadzoru Inwestorskiego i 1egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
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