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DM-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane przy przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 102332E w 

miejscowości Imielinek gmina Nowe Ostrowy. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkci e 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST  
Wymagania ogólne nale ży rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zamieszczonymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania  
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych.  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu.  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  
Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), o dpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. Inżynier jest przedstawicielem Zamawiającego i jego funkcję na 

budowie może pełnić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja deszczowa - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia 

ścieków opadowych z terenu oraz rynien i innych urz ądzeń odwadniających obiekty. 

Kanalizacja sanitarna - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia 

ścieków sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynków . 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  
Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób zwi ązanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj ą 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo średnio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówno ści podbudowy lub 

profilu istniejącej jezdni.  
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu.  
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząsteczek 

drobnych gruntu do warstw nawierzchni leżącej powyżej.  
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  
j) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego.  
k) Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 

techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 

przeznaczonych funkcji.  
l) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

ł) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
m) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
n) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 

 

4 



ń) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
o) Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania.  
ó) Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  
p) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  
r) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  
s) Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub  
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
ś) Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogowy.  
t) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp.  
u) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  
w) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
w) Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
y ) Sieć wodociągowa - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia 

wody do budynków na cele bytowo-gospodarcze i hydra ntów.  
z) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
ź) Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
ż) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót zwi ązanych z budową, 

modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy Budowie oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrz ędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. U szkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Zakres Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 
Harmonogram robót i projekty transportu  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) na 7 dni przed rozpoczęciem robót.  
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacj ą Projektową i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część Umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” (Warunkach Umowy). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musz ą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Roboty mają charakter inwestycyjny.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym:  
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczno ści i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj ących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In żynierem.  
Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca obwieści  publicznie przed  ich  rozpoczęciem 

w  sposób  uzgodniony z  Inżynierem  oraz przez  umieszczenie, w  miejscach  i  ilościach  
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których tre ść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać  
uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających 

z   nadmiernego hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów spra wny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od wła ściwych organów administracji pa ństwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością.  
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

Umowy.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposa żenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inżyniera.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 12 godzin po otrzymaniu tego 

polecenia.  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urz ądzeń użytych lub związanych 
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z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje  
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.  
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie po stanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być równie ż stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wy ższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi do zatwierdzenia.  
1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć Cenę Kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie realizacji robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  dokumentację zawierającą raporty 

z  badań terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną przez  siebie metodę wydobycia  
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administ racji państwowej i 
samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodz ących ze źródeł miejscowych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania ma  teriałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.      

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych  
miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inżyniera.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany, (skorygowany) przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.  
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbk i materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 

do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni b ędą zachowane 
następujące warunki:  
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inżyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo ści 

wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt jak równie ż naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być pó źniej zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 
 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o ś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotneg o użytkowania odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

stosowanie metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, do świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu ści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający.  
6.3. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Inżynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy.  
Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego p rzez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacj ą Projektową i ST. Może również  zlecić,  
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ń 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawcę.  
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadaj ą:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub  
• aprobat ą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót b ędzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada ń będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.  
6.7. Dokumenty budowy 

- Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu  
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z po daniem, kto je 
przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
- Książka Obmiarów  
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów.  
- Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny by ć udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
- Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
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być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier.  
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa powyżej.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
Recepty i ustalenia technologiczne.  
Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).  
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.  
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy,  
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00  
Koszt dostosowania się do wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie.  
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty/dzierżawy terenu 

(d) Przygotowanie terenu  
(e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu.  
(f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł (zależnie od potrzeb)  
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z  
późniejszymi zmianami).  
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki  
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60  
 późniejszymi zmianami). 
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudowią i rozbudową drogi gminnej 102332E w 

miejscowości Imielinek gmina Nowe Ostrowy zgodnie z dokumentacją projektową i 

wskazaniami Inspektora. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wytyczeniem sytuacyjnym i wysokościowym projektowanego obiektu mostowego i dojazdów 

do niego: 

a) wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe, 

b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.4. Określenia podstawowe.  
Punkty główne obiektu i trasy - punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M. 
00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania do tyczące 
robót podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały.  

Do utrwalania punktów głównych trasy nale ży stosować: 
• pale  drewniane  z  gwoździem  lub prętem  stalowym  o  średnicy  0,15  ÷  0,20  m 

 i długości  1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowanie będzie możliwe, 

• rury lub bolce metalowe o długości ok. 0,5 m na pozostałych odcinkach,  
• słupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cm i długości 1,00 m lub grube 

kształtowniki stalowe typu I min. 160, długości min. 1,0 m - jako repery robocze.  
Do stabilizacji pozostałych punktów nale ży stosować paliki drewniane długości 0,30 m i 

średnicy 5 x 8 cm. Paliki (świadki) winny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostok ątny. 

Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punktów na istniejącej nawierzchni można użyć 

też farby chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolców stalowych  

Ø 10 mm.  
3. Sprzęt.  
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
zatwierdzony przez Inspektora:  
• teodolity lub tachometry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 
 
 



• tyczki, łaty, taśmy stalowe.  
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt musi być zgodny 
z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

4. Transport.  
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemo żliwiający ich uszkodzenie. 

Transport powinien być zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Zasady wykonywania robót.  
Wykonanie robót powinno być zgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania 
ogólne". Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane 
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).  
Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego i 
zgodnego z dokumentacją projektową wytyczenia robót i zastabilizuje w terminie punkty 

konieczne do prawidłowego ich wykonania (w tym repery robocze). 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych 

niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora. 

Wszelkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inspektora. Punkty wierzchołkowe, 

punkty główne i po średnie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyra- 

źny i jednoznaczny charakterystykę i położenie punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 

być zaakceptowane przez Inspektora.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek z aniedbania Wykonawcy będą odtworzone 

na jego koszt. 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do  tyczenia powinny być zastabilizowane w  
sposób trwały przy użyciu opisanych wcześniej pali lub poprzez namalowanie farbą, a także 

dowiązane do punktów pomocniczych (o ile wystąpi taka konieczność), położonych poza 
granicą korpusu drogowego.  
Repery robocze w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, Wykonawca założy poza granicami 
robót.  
Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone 

w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźnie i jednoznacznie określenie reperu i jego 

rzędnej.  
5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.  
Tyczenie osi trasy dojazdów do obiektu nale ży wykonać w oparciu o dokumentację 

projektową. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i po średnich w 

odległości zależnej od ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 10 m. Dopuszczalne 

odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 

większe niż 3 cm, a rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
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w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w 
terenie należy użyć pali drewnianych, rur lub bolców metalowych, a tak że zaznaczyć farbą na 

istniejącej nawierzchni asfaltowej. Usunięcie ich jest możliwe po zastąpieniu ich odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  
5.2.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.  
Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 

 

6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót powinna być zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania 
ogólne".  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad w instrukcjach i wytycznych 

G.U.G. i K. z dokładnościami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej SST. 

 

7. Obmiar robót.  
Obmiar robót powinien być zgodny z ustaleniami ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 

km trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek 
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora. 

 

8. Odbiór robót.  
Odbiór robót powinien by ć przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D-M.00.00.00.  
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 

przedkłada Wykonawca. 

 

9. Podstawa płatności. 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST D-M. 00.00.00., na podstawie jednostek obmiarowych  
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie 

z punktem 8.         

Cena wykonywanych robót obejmuje:      

a) dostarczenie materiałów i sprzętu,     

b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wy sokościowych,  

c) wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  przekrojów 

 dodatkowych,        

d) zastabilizowanie punktów w sposób  trwały, ich ochrona przed  zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

f) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 
 

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy.  
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." 
10.2. Inne materiały  
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania  prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obsługa inwestycji, G.U.G. i K. W-wa 1979, Instrukcja 
techniczna G - 2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983, 
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Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa pozioma, G.U.G. i K. 1978, 
Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, G.U.G. i K. 1979, 

Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyjne, G.U.G. i K. 1983, 

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjne, G.U.G. i K. 1983. 
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D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. I - V. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

wykopów na zadaniu dotyczącym przebudowy i rozbudowy drogi gminnej 102332E w 

miejscowości Imielinek gmina Nowe Ostrowy.  

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem odmulenia rowów i obejmują:  

 prace pomiarowe i oznakowanie robót,
 dowiezienie sprzętu,
 wyznaczenie granicy robót,
 wykonanie wykopu i wywóz nadmiaru


1.4. Określenia podstawowe.  
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania do tyczące 
robót podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne" 

 

2. Materiały. 
Nie występują. 

 
3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST 

D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który ma 
korzystny wpływ na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak 

też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
 

4. Transport. 
Transport powinien być dostosowany do wymagań ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne" 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Zasady wykonywania robót.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane wykopy.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M. 00 .00.00. ”Wymagania ogólne”.  
5.2. Zakres wykonywania robót. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 

przebiegiem ewentualnych urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych 

robót. Przebieg tych urządzeń Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocą znaków, 

zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami 

podziemnymi powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników tych 

urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej robót.  
W odległości co najmniej 2,0 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie 

wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet jeśli ustalona 

głębokość istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie 

pionowej. Wykonawca nie może bez zgody Inżyniera przekroczyć ustalonej granicy 

prowadzenia robót w płaszczyźnie poziomej.  
Wykonawca zabezpieczy dojazd służb specjalnych i dojścia do posesji na własny koszt. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca powinien wykonać wykopy tak, aby 

grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie.  
Roboty pomiarowe należy przeprowadzić zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i 
punktów wysokościowych". 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M. 00.00  .00."Wymagania ogólne”. 

 

7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M. 00.00. 00 „Wymagania ogólne" i w 
przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót.  
Odbiór robót powinien by ć przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady płatności podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne”.  
Płatność na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i wynikami badań. Wielkość wykopów i nasypów podano w kosztorysach do 

projektu . 

Cena wykonywanych robót obejmuje : 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b) oznakowanie robót, 

c) zabezpieczenie dojazdu służb specjalnych i dojść do posesji, 

d) dowiezienie sprzętu, 

e) wyznaczenie granicy robót i oznaczenie tras urządzeń podziemnych, 

f) wykonanie wykopu w celu oczyszczenia rowu i wbudowanie w nasyp, 

g) odwiezienie sprzętu, 

h) uporządkowanie terenu robót. 

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy.  
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." 
PN-B-02480 "Podział i opis gruntów.”  
PN-B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe." PN-B-
04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu .” 
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PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

 wodoprzepuszczalności."  

PN-B-06050 "Roboty    ziemne    budowlane.    Wymagania    w    zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze."  

 

10.2. Inne materiały.  
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie d rogowym /Załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 

dnia 6.06.1990r./ 
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D.02.03.01. Wykonanie nasypów.  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową drogi gminnej 102332E w miejscowości 

Imielinek gmina Nowe Ostrowy.  

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nasypów i obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie nasypu  pod  projektowane  drogę gminną,  w  oparciu  profil  podłużny 

i   przekroje poprzeczne   w   Dokumentacji   Projektowej   przekazanej   Wykonawcy 

z uwzględnieniem zaleceń Inżyniera i ustaleń ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.4. Określenia podstawowe.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru : 

I S   
Pd 

P
ds 

gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3
) 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-0 4481, służąca do ocen zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).  
Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
  

U  
d
60 

d
10  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu,(mm)  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi 
normami.  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania do tyczące robót podano w ST D-M. 
00.00.00. "Wymagania ogólne" .  

 

 
 

 

26 



2. Materiały. 
2.1. Wybór gruntu do wykonania nasypu.  
Wybór gruntu do wykonania nasypu powinien być dokonany po przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. takiego, który spełnia wymagania 

określone w PN-S-02205 oraz ewentualne dodatkowe wymagania określone w niniejszej SST oraz 
uzyskał akceptację Inspektora.  
Grunt użyty do budowy górnej warstwy nasypu powinien by ć niespoisty, niewysadzinowy, o 
wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k 10 > 6 x 10

-5
 m/s. 

 
2.1.1. Przydatność gruntów i innych materiałów do budowy nasypów:  
W celu określenia przydatności gruntu do wbudowania w nasyp należy wykonać: 

a) badanie makroskopowe  
b) oznaczanie składu granulometrycznego 

c) badanie zawartości części organicznych  
d) oznaczenie ciężaru właściwego  
e) oznaczenie wilgotności optymalnej oraz określenie wskaźnika zagęszczenia 

 

Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykać się w wartościach: 

ad a) tworzy po wyschnięciu grudki   

ad b) frakcje piaskowe  0.063  - 2.0 - 60 - 98% 

frakcje pyłowe 0.002 - 0.063 - 0 - 30% 

frakcje iłowe < 0.002 - 2 - 10%  
ad c) barwa wzorcowa 
ad d) maks. Gęstość obj. 1.8 G/cm

3 
 
ad e) wilgotność optymalna 12 %, wskaźnik zagęszczenia -0.95 
Grunt na nasyp powinien spełniać następujące wymagania:  
- zawartość cząstek ≤ 0,075 mm - poniżej 15 % 

- zawartość cząstek ≤ 0,02 mm - poniżej 3 %  
- kapilarność bierna - poniżej 1,0 m  
- wskaźnik piaskowy WP - powyżej 35.  
Dla pospółki w/w badania winny zamykać się wartościami:  
ad b) zawartość ziaren < 0.75 - 10%  

zawartość frakcji 0.075 - 2 mm 20 - 40%  
ad c) barwa wzorcowa  
ad e) wskaźnik zagęszczenia > 0.97 
2.2. Woda.  
Woda powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości.  
3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST D-M. 
00.00.00. "Wymagania ogólne". Powinny to być ubijaki, a także inny sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Do 

zagęszczania nasypów nale ży stosować: walce ogumione i wibracyjne, a także ubijaki i płyty 
wibracyjne. 
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4. Transport.  
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportu powinna by ć dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania 

wykopów. Transport powinien być dostosowany do wymagań określonych w ST D-M. 
00.00.00.”Wymagania ogólne”.  
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00. 00.00. "Wymagania ogólne”. Przed 
przystąpieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

nasypy. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót.  
Przewiduje się budowę nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wykopu, lecz dopiero po 

pobraniu próbek i zbadaniu jego przydatności do budowy nasypu oraz po wydaniu zgody na piśmie 

przez Inspektora. Grunty z wykopu nieprzydatne do budowy nasypów lub stanowiące nadwyżkę w 

bilansie robót powinny być po odspojeniu niezwłocznie wywiezione na odkład. Nasypy powinny 

być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 

dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 

osiadania należy przestrzegać następujących zasad:  
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów przewilgoconych, których stan 

uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 
warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez  
Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać  
z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodo-przepuszczalności k nie mniejszym od 
8 m/dobę.  

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 

w nasyp. Inspektor może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem  
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mo że przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nasypu nie może ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm, a krawędzie 

korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od 

projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości, wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 

głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą trzymetrową. Ponadto:  
a) W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 

następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 

nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora to może 
on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
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b) Wykonanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości.  

c) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.  

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 

warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny by ć równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.  

e) e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest  
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robót w celu uzyskania 
prawidłowego zagęszczenia gruntu.  
Grubość warstwy zagęszczanej nie może być większa niż 20 cm. 

 

5.3. Zagęszczanie gruntu.  
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu określonego w punkcie 3, w taki sposób, aby minimalna wa rtość wskaźnika zagęszczenia 

Is wyniosła 1,00. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 

jego osi. Wilgotność gruntów w czasie zag ęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od 

wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć 

poprzez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 

10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wy 

konać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora.  
6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót powinna by ć przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 
ST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne".  
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła. W ka żdym badaniu należy określić następujące właściwości:  

 skład granulometryczny wg PN-B-04481  
 zawartość części organicznych wg PN-B-04481  

 wilgotność naturalna wg PN-B-04481 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego          

wg PN-88/B-04481 

 granicę płynności wg PN-B-04481  

 kapilarność bierną wg PN-B-04493  
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj ą na 
sprawdzeniu:  

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach  

 odwodnienie każdej warstwy  
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu - nie rzadziej niż jeden raz 

na 500 m2 warstwy. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na 

skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia z wartościami 
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określonymi w punkcie 2 i 5. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej 
niż jeden raz w trzech punktach na 1 000 m

2
 warstwy w przypadku określenia wartości Is, 

oraz jeden raz w trzech punktach na 2 000 m
2
 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia. Prawidłowość zagęszczania konkretnej warstwy nasypu 
lub podłoża powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest 1 m 

3
. Objętość będzie 

ustalona na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych w oparciu o objętość gruntu rodzimego. 

 

8. Odbiór robót.  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 
D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Nasypy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie wyniki 
badań okazały się zgodne z wymaganiami.  
W przypadku gdy choć jeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

9. Podstawa płatności.  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne", na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. Obmiar podano 
w kosztorysach do projektu .  
Cena wykonywanych robót obejmuje:  

 prace pomiarowe i oznakowanie robót 
 dowiezienie sprzętu,  
 wyznaczenie granicy robót,  
 przerzut lub dowóz gruntu z wykopu w obr ębie pasa drogowego na miejsce wbudowania,  
 dowóz gruntu z dokopu na nasyp 
  dowóz wody,  
 wbudowanie gruntu i zagęszczenie zgodnie z wymogami SST, wyrównanie powierzchni 

nasypu,  
 odwodnienia robót,  
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  
 odwiezienie sprzętu i oznakowania,  
 uporządkowanie terenu. 

 

10. Przepisy związane.  
10.1. Normy. 

PN-S-02205 

PN-B-11113 

 

"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." "Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek." 
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PN-B-02480 "Podział i opis gruntów." 

PN-B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe." 

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu ." 

 

PN-B-04492 "Grunty budowlane.  Badanie  własności  fizycznych.  Oznaczanie  wskaźnika 

 wodoprzepuszczalności." 

PN-B-06050 „Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania   w   zakresie   wykonania 

 i badania przy  odbiorze."  
BN-64/8931 -01  "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego." 
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D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
 

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót zwi ązanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża pod przebudowę i 

rozbudowę drogi gminnej 102332E w miejscowości Imielinek gmina Nowe Ostrowy zgodnie z 

dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zwi ązanych z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na włączeniu z drogami o nawierzchni gruntowej i 
obejmują:  
 prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
 dowiezienie sprzętu,  
 profilowanie koryta, 

 zagęszczenie podłoża, dowóz wody do zagęszczenia,  
 przeprowadzenie wymaganych przez specyfikację techniczną badań laboratoryjnych, 

odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach, 

 

1.4. Określenia podstawowe.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru : 

 

I S   
P

d 

P
ds 

gdzie: 

Pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
)  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04 481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m
3
).  

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania do tyczące robót podano w ST D-M. 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 
Nie występują. 

 

3. Sprzęt.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagania 
ogólne". Do wykonania profilowania i zagęszczenia koryta należy stosować:  
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 sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta, 
 drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie 

może mieć zastosowania, 
 walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni oraz ubijaki 

mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, lub 
 inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera zgodny z wymaganiami ST D-M. 

00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Cały sprzęt budowlany, maszyny urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 
zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót. 

 

4. Transport. 
Nie występuje. 

 

5. Wykonanie robót.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane profilowanie i zagęszczanie 
podłoża.  
Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie i zagęszczenie podłoża pod projektowaną 
konstrukcję nawierzchni.  
Profil podłoża powinien być wyznaczony przez wcześniej przygotowane, odpowiednio 

zamocowane i utrzymywane w czasie robót paliki lub szpilki. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia 
koryta. 

 

5.1. Zakres wykonywanych robót.  
5.1.1. Profilowanie podłoża - przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt , który uległ nadmiernemu 

nawilgoceniu. Następnie należy profilować podłoże spadków poprzecznych i podłu żnych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej sprzętem wskazanym w pkt. 3 lub innym 

zaaprobowanym przez Inspektora lub ręcznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest 

niemożliwe.  
5.1.2. Zagęszczenie podłoża.  
Zagęszczenie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tą należy 
wykonywać walcami stalowymi gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego 

sprzętu trudno dostępnych, lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora, zachowując 
optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotno ści optymalnej z 
tolerancją od – 20 % do + 10 %.  
Zagęszczanie należy prowadzić aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podłoża: - ≥ 1,0 dla koryta – sprawdzenie i kontrola wg norm.  
Jeżeli po wykonaniu robót nastąpi przerwa i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do 

następnych czynności, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 
podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeśli zawilgocenie nastąpiło w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

 

6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót powinna by ć przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanym i w 
ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne”. 
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W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne  
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczeniu podlegają:  
 Wskaźnik zagęszczenia należy kontrolować przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 

losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 300 m2. 
 Wilgotność należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 % Prawidłowość zagęszczenia 
nasypu powinna być potwierdzona przez Inspektora. 

 Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 
20 metrów w kierunku podłu żnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową 
łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

  Spadki poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km i 
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne 
podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ± 0,5 %. 

 Ukształtowanie  osi  koryta  należy  sprawdzić w  punktach  głównych  trasy  i  w  innych 
punktach nie rzadziej niż co 50m. Oś wplanie nie możebyć przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż 5 cm. 

 Szerokość koryta należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie 
może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż + 10 cm i - 5 cm. 

 Rzędne wysokościowe należy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach.      
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, które 
wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powyżej powinny 
być naprawione poprzez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowe materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmować żadnych powierzchni nie 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora 

 

8. Odbiór robót.  
Odbiór wyprofilowanego i zag ęszczonego koryta powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne".  
Inspektor oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6  
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

9. Podstawa płatności. 

Płatność za 1 m
2
 wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta zgodnie z pomiarem w terenie i 

dokumentacją projektową oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 

W cenę wykonanych czynności wchodzą:.  
 prace pomiarowe i oznakowanie robot, 
 dowiezienie sprzętu,  
 wyprofilowanie koryta, 
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 zagęszczenie koryta, dowóz wody do zagęszczenia, 
  utrzymanie koryta,  
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
  odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy:  

PN-B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu." 

BN-68/8931-04 „Drogi   samochodowe.   Pomiar   równości   nawierzchni   planografem 

 i łatą." 

BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika zagęszczenia gruntu.” 

BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą." 

PN-B-06714 -17 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz enie wilgotności." 
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D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem warstwy odsączającej przy robotach 

budowlanych związanych z przebudową i rozbudową drogi gminnej 102332E w miejscowości 

Imielinek gmina Nowe Ostrowy.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowan a jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w pkt 1 niniejszej SST.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, 

w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub 
lepiszczem i obejmują:  

- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól ne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt1.5. 
  
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  

 piaski,
 żwir i mieszanka, 
a odcinających - oprócz wyżejwymienionych:  

 miał (kamienny). 
 

2.3. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

następujące warunki:  
a) szczelności, określony zależnością: 

D
15  ≤5 

d 85  
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn  warstwy odcinającej lub odsączającej  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

U = 
d 60 

≥ 5 
d 10   
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gdzie: 

U - wskaźnik ró żnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11112. 

 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 
 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

 

4. Tansport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport kruszywa  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.  
5. Wkonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.  00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-M-04.01.01 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora . 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora 
warstwy poprzedniej.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania.  

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 

na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadz onej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy wedł ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
 

6. Konrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Pomiary dotyczące cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej 
należy wykonywać w punktach charakterystycznych. 
 

6.3.2. Szerokość warstwy 
 

Szerokość warstwy nie może się ró żnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 

6.3.3. Równość warstwy 
 

Nierówno ści podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy 
mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

Nierówno ści poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy 
mierzyć 4 metrową łatą.  

Nierówno ści nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

6.3.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 

6.3.7. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm.  

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch wars twach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zag ęszczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast ąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 
[8] nie powinien być mniejszy od 1.  

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotno ści optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00  .00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-0.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór warstwy odsączającej i odcinającej należy dokonać na zasadach odbioru robót  

zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli 

jakości materiałów i robót, ewentualnych badań i pomiarów uzupełniających oraz oględzin 

warstwy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektor, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor ustali zakres robót poprawkowych lub 

poleci ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej SST.  
Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 

wykonanych robót i ustalić zakres potrąceń za obniżoną jakość.  
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt własny.  

9.  Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
2
 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje:  

 prace pomiarowe,
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 wyrównanie uło żonej warstwy do wymaganego profilu,
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie warstwy. 
10. Przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
 

1. Wstęp.     

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.    

Przedmiotem niniejszej   specyfikacji   technicznej są wymagania dotyczące   wykonania 

i  odbioru robót   związanych   z   oczyszczeniem i skropieniem warstw   konstrukcyjnych 

przy przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 102332E w miejscowości Imielinek gmina Nowe 

Ostrowy zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw podbudowy i nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-
M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 
2.1. Do skraplania warstwy podbudowy.  
Do skraplania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy użyć kationowej emulsji 
średniorozpadowej wg WT.EmA. Do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych zaleca 

się stosowanie emulsji asfaltowej kationowej szybko-rozpadowej wg WT.EmA. 
 

Tabl. 1 Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m
2
) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2 
   

 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu 

jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego przedstawiają tabele 2 i 3. 

 

Tabela 2.  

Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy z Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

mieszanki betonu asfaltowego lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m
2 

   

1 
Podbudowa z kruszywa 

0,5 – 0,7 
stabilizowanego  mechanicznie   

   

2 
Nawierzchnia asfaltowa o 

0,2 – 0,5 
chropowatej  powierzchni   
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Tabela 3.  

L.p Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m
2 

1 Podbudowa asfaltowa 0,3 - 0,5 

2 
Asfaltowa warstwa wiążąca 

0,1 - 0,3 
Asfaltowa warstwa ścieralna   

 

Przechowywanie lepiszcza nie może powodować utraty jego cech i obniżenia jakości. Lepiszcze 

należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.  
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać 
zasad określonych przez producenta.  
Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujące zasady:  

 czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania
 temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż + 5°C.

 

3. Sprzęt.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostan ą przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt powinien 

odpowiadać wymaganiom ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni. 

Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy używać:  

 szczotki mechaniczne
 sprężarki
 szczotki ręczne
 lub inny sprzęt zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne".

 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni.  
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia 
pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i kontrolowanie następujących parametrów: 

temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, 
wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza oraz ilości lepiszcza.  
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna 
zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10 % w stosunku do ilości założonej i winna 

odpowiadać wymaganiom ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

4. Transport. 
Transport powinien być zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Emulsja asfaltowa winna być transportowana w oryginalnych opakowaniach (beczki stalowe) lub 
cysternach samochodowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 

przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m
3
, a każda 

przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Nie należy używać do 
przewozu emulsji opakowań z metali lekkich. 

 

5. Wykonanie robót.  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane oczyszczenie i skropienie. 
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5.2. Zakres robót do wykonania. 

5.2.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.  
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 

użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych, zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć 

mechanicznie, należy usunąć ręcznie lub za pomocą dostosowanego sprzętu. Oczyszczeniu i 

skropieniu podlega:  

 podbudowa z kruszywa łamanego.
 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego,
 istn. nawierzchnia
 warstwa wyrównawcza

 

5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.  
Skropienie należy przeprowadzić przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie 
(za pomocą węża z dysza rozpryskową). Temperatura emulsji może być stosowana w temperaturze 

otoczenia lub może być ogrzana do maksimum 80°C w zale żności od zaleceń producenta.  
Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 

użyć emulsji asfaltowej w ilości zapewniającej po odparowaniu uzyskanie 0,7 kg/m
2
 czystego 

asfaltu. Do skropienia nawierzchni bitumicznej należy użyć emulsji asfaltowej w ilości 

zapewniającej po odparowaniu uzyskanie 0,3 kg/m
2
 czystego asfaltu. Skropiona warstwa powinna 

być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji 
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji.  
Skropienie warstw konstrukcyjnych powinno być wykonane w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody. Czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2h przy ilości 0,5 + 1 kg/m
2
 emulsji i 

0,5h przy zastosowaniu emulsji w ilości 0,2 + 0,5 kg/m
2
. Skropienie powinno być równomierne, z 

tolerancją ± 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozło żono nadmierną ilość lepiszcza 
wykonawca powinien usunąć jego nadmiar przez posypanie powierzchni rozgrzanym piaskiem i 
jego usunięcie szczotkami. 

 

6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanym i w 
ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne".  
6.1. Ocena materiałów.  
Ocena lepiszcza powinna być oparta na certyfikacje zgodności z normą z tym, że Wykonawca 
powinien kontrolować dla każdej dostawy emulsji asfaltowej lepkość wg EmA-99.  
6.2. Sprawdzenie oczyszczenia.  
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej dokładności wykonania 
tej czynności.  
6.3. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza.  
Przy rozpoczynaniu skrapiania należy pamiętać, że właściwą jednorodność i ilość lepiszcza 

uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwa rcia jego wypływu. Zaleca 

się, aby w tym czasie lepiszcze wypływało na arkusz papieru rozłożony na nawierzchni. Jeżeli 

Inspektor nie ustali inaczej, to dla każdej dostarczonej partii emulsji asfaltowej należy badać: 

barwę, jednorodność, lepkość i indeks rozpadu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

starych pomiarów temperatury lepiszcza. Jednorodno ść skropienia powinna być sprawdzana 

wizualnie. Dopuszcza się tolerancję zużycia emulsji przy skropieniu ± 10 %. 

 

7. Obmiar robót. 
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Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 prawidłowo oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie z 

dokumentacją projektową i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmować żadnych 
powierzchni nie zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. 

 

8. Odbiór robót.  
Odbiór prawidłowo oczyszczonej i skropionej powierzchni powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogólne".  
Inspektor oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6.  
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

9. Podstawa płatności. 

 Płatność za metr kwadratowy prawidłowo oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie z 
pomiarem w terenie i dokumentacją projektową oraz po sprawdzeniu jakości robót.  

Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 

W cenę wykonanej czynności wchodzą:  

 prace pomiarowe i oznakowanie robót,
 dostarczenie potrzebnego sprzętu,

 mechaniczne lub ręczne oczyszczenie każdej warstwy wymienionej w pkt. 5.2.1. z 
ewentualnym polewaniem wodą (jej dostarczenie na miejsce) lub użyciem sprężonego 
powietrza,  

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej 

temperatury,
 skropienie powierzchni warstw lepiszczem
 przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w SST,
 odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy.  
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. "Nawierzchnie asfaltowe". Wymagania. 
10.2. Inne dokumenty.  
1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 99. IBDiM -1999 r. 

2. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". . 
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D. 04.04. 02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 
 

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej SST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy 

przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 102332E w miejscowości Imielinek gmina Nowe 

Ostrowy zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymi enionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres stosowania podbudów z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie.  
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie zaleca się stosować do wykonywania podbudowy 
pomocniczej na drogach o ruchu ciężkim i jako podbudowy zasadniczej na drogach o ruchu lekkim. 

 

1.4. Określenia podstawowe.  
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały.  
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego kruszywa ze skał 

magmowych, metamorficznych i osadowych (np. melafir, granit, dolomit itp.) spełniające założone 

parametry po akceptacji inspektora nadzoru.  
Zamawiający nie dopuszcza kruszyw ze skał wapiennych.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1. Uziarnienie kruszywa.  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.  
Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (0/63) 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]  

 Podbudowa zasadnicza  

63 31,5 20 16 12,8 8 6,3 4 2 1,0 0,5 0,25 0,125 0,075 100  76 - 100  62 - 100  56 -92  52 - 86 45 - 75 
 35 -68  28 - 58  18 - 41  13 – 32  9 - 24 5 - 16 

 4 - 11  2-10   

 

Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (0/31,5) 
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ] 

 Podbudowa zasadnicza 

31,5 20 16 12,8 8 6,3 4 2 1,0 0,5 0,25 0,125 0,075 100  78 - 100  70 - 93  62 - 87  52 - 74  45 - 68 
 37 - 58  26 - 42  18 - 32  14 – 24  8 - 16  4 - 12 

 3 - 10 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.2. Właściwości kruszywa.  
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane poniżej: 

     Wymagania    
   Kruszywa Kruszywa Żużel  

Lp. 
Wyszczególnienie naturalne łamane   Badania 

      

 właściwości   Podbudowa   według       
         

   zasad pomo zasad pomo zasa pomo  
   

nicza cnicza nicza cnicza 
d- 

cnicza 
 

   nicz  
       a   

 Zawartość ziaren 
od2 od 2 od 2 od2 od 2 od 2 PN-B-06714 - 

1 mniejszych niż 0,075 
do 10 do 12 do 10 do 12 do10 do 12 15 [31   mm, 

         

  % (m/m)        
 Zawartość nadziania, %       

PN-B-06714 - 
2 (m/m), nie więcej 5 10 5 10 5 10 

15 [31   ni ż       
         

         
 Zawartość ziaren       

PN-B-06714 - 
3 nieforernnych %(m/m), 35 45 35 40 - - 

16 [4]   nie wię cej niż       
         

         

 Zawartość zanieczyszczeń       
PN-B-04481 

4 organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 
[1]  nie wię cej niż       

        

         

 Wskaźnik piaskowy po 
od 30 od 30 od 30 od 30 

  
BN-64/8931 - 

5 
piecio-krotnym 

- - zagęszczeniu metodą I lub do 70 do 70 do 70 do 70 01 [26] 
   

 II wg PN-B-04481,%        

         
 Ścieralność w bąbnie Los        

 Angeles a) ścieralność        

 całkowita po pełnej     
40 

 
PN-B- 06714 - 

6 
liczbie obrotów, nie 

35 30 4540 35 30 50 35 50 35 więcej niż b) ścieralność 30 42 [12] 
 częściowa po 1/5 pełnej        

 liczby obrotów, nie  więcej        

  ni ż        
         

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 - 
  nie wię cej niż       18 [6] 
         

 Mrozoodporność, ubytek       

PN-B-06714 - 8 masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 
 zamrażania, %(m/m), nie       19 [7] 

  więcej niż        
         

9 
Rozpad krzemianowy i 

- - - - 1 3 
PN-B-06714 - 

żelazawy łącznie, % 37 [10] PN-B- 
 (m/m), nie więcej niż       06714 -39 
         [11] 
 Zawartość związków       

PN-B-06714 - 10 siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 2 4 
28 [9]  na SO3, %(m/m), nie       

  więcej niż        
          

 
 
 
 
 

 



 Wskaźnik    nośności        
 Wnoś  mieszanki        

 kruszywa, %, nie        

11 
mniejszy niż:       

PN-S-06102 a) przy zagęszczeniu Is > 80  80  80  
 

60 60 60 
 

 1,00 
120 120 120 

 

 b) przy zagęszczeniu Is >     

 1,03        

          
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie 
mniej niż 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną 

powierzchnię. 

 

2.3. Źródła materiałów.  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora.  
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora dopuszczone do wbudowania.  
Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone. 

 

3. Sprzęt.  
Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mec hanicznie należy stosować sprzęt 
określony w specyfikacjach dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie.  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku braku takich 

dokumentów powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport.  
Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża.  
Podłoże gruntowe pod podbudowy powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D.04.01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża" i SST D-

02.00.00 "Roboty ziemne".  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 

zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być 
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia  
wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zag  ęszczenie.  

Podbudowa   powinna   być wytyczona   w sposób umożliwiający jej   wykonanie   zgodnie 

z  dokumentacją projektową lub  według zaleceń Inspektora  z tolerancjami  określonymi 

w niniejszej specyfikacji.     
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Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo żliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno by ć większe niż co 10 m. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.  
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 

należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

 

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa.  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona rozkładarką w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 

segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 

właściwościach. 

 

5.4. Zagęszczanie.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówno ści lub zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i do danie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach nied ostępnych dla 

walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgotność kruszywa podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotno ści optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinien być zwilżony określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 

powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy, przy zagęszczeniu 

Is ³ 1,00 wskaźnik nośności wnoś ³ 60%. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać ich wyniki Inspektorowi. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawi ć wyniki tych badań Inspektorowi, według zasad określonych w 
SST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne" p. 2.1., w celu akceptacji 

materiałów. 
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6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Częstotliwość badań.  
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie prowadzenia robót przy wykony waniu podbudów z 
kruszywa stabilizowanych mechanicznie podano poniżej: 
 

 

Lp. Wyszczególnienie ba dań i Minimalna częstotliwość pomiarów 
 pomiarów  
   

1 Szerokość podbudowy 20 razy na 1 km 
   

2 Równo ść podłużna w sposób ci ągły planografem albo co 20 m łatą na 
  każdym pasie ruchu 

3 Równo ść poprzeczna 20 razy na 1 km 
   

4 Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km 
   

5 Rzędne wysokościowe co 20 m 
   

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.  
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.  
6.3.3. Badanie wilgotności kruszywa.  
Wilgotność kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją + 10% - 20%. Wilgotność kruszywa 

należy określać według PN-B-06714/17. 

6.3.4. Badanie zagęszczenia podbudowy.  
Zagęszczanie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,0. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W 

przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze 

względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i według zaleceń Inspektora.  
6.3.5. Właściwości kruszywa.  
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinny być przez Wykonawcę badane 

co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 150 m
2
 

warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. Badania pełne kruszywa, 
obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.1. i 2.2. powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej ni ż 

raz na 300 m
2
 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i 

w innych przypadkach określonych przez Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być 
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora.  
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Równość podbudowy.  
Równości podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły 4-metrową łatą lub planografem 
na każdego pasa ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:  

 20 mm - dla podbudowy pomocniczej.
 10 mm – dla podbudowy zasadniczej 
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy.
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Spadki poprzeczne należy    mierzyć  za pomocą  4-metrowej    łaty    i poziomicy 

z częstotliwością min. co 20 m.   

Spadki poprzeczne podbudowy   powinny być  zgodne   z   dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5 %.  

6.4.3. Rzedną podbudowy. 

Rzędne należy sprawdzać w miejscach charakterystycznych nie rzadziej niż co 20 m .  
Ró żnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +0 cm i - 1 cm.  
6.4.4. Ukształtowanie osi podbudowy. 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 

dodatkowych   punktach, rozmieszczonych nie rzadziej   niż co   20   m. Oś podbudowy 

w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Szerokość podbudowy.      

Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.   

Szerokość podbudowy nie  może  ró żnić się od  szerokości projektowanej o więcej  niż  
+10 cm, -5 cm, z tym, że na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 

większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 20 cm lub o wartość wskazaną w 

dokumentacji projektowej. 

6.4.6. Wymagania dotyczące grubości warstwy.  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w 
trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 

punkcie na każde 100 m
2
 podbudowy.  

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech 
punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m .  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać:  
 dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%. 
6.4.7. Nośność podbudowy.

Nośność podbudowy należy kontrolować z częstotliwością: 
 dla modułu odkształceń co najmniej w trzech przekrojach
 dla ugięć sprężystych co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m.
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm powinien wynosić: 

Podbudowa z  Wymagane cechy podbudowy   

kruszywa        

o wskaźniku wnoś nie 
      

Wskaźnik Maksymalne ugięcie Minimalny moduł  

mniejszym niż zagęszczeni sprężyste pod kołem, odkształcenia mierzony płytą o 
 a Is nie [mm]  średnicy 30 cm,   

 mniejszy niż       

    [MPa]  
  

40 kN 50 kN 
od pierwszego   od 

  obciążenia E1   drugiego 

      obciążenia E2 
60 1,0 1,40 1,60 60   120 

        

80 1,0 1,25 1,40 80   140 
        

120 1,03 1,10 1,20 100   180 
        

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa.  
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w 
odpowiednich specyfikacjach zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych wymagań 
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zostały wbudowane to będą, na polecenie Inspektora, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, 
na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego. 

 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm. wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny być naprawione przez spulchnienia lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora ,uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

6.5.4. Niewłaściwa nośność podbudowy.  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora.  
Koszt tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca pod budowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy. 

 

7. Obmiar robót.  
Obmiar każdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien być 

dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie 

powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w 

dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. 

Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji 

projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora, nie może stanowić podstawy do 

roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

8. Odbiór robót.    

Odbiór    podbudowy    dokonywany jest    na zasadach odbioru    robót    zanikających 
i   ulegających   zakryciu.   Odbiór podbudowy powinien być  przeprowadzony   w   czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez 
hamowania postępu robót.  
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada ń z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru podbudowy dokonuje Insp ektor na podstawie wyników bada ń 

Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin podbudowy.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.  
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej ni ż wskazano w odpowiednich 

punktach niniejszej specyfikacji. Zasady kontroli i odbioru robót oraz zasady kontroli materiałów 

podano w ST D-M. 00.00.00 "Wyma gania ogólne" oraz w specyfikacjach dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów. 

 

9. Podstawa płatności. 

Płatność za 1 m
2
 podbudowy z kruszywa łamanego (w tym i utwardzenia pobocza) należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
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laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami, według zasady podanej w D-04.04.00 "Podbudowy 
z kruszyw. Wymagania ogólne".  
Obmiar podano w kosztorysach do projektu . 

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy.  
PN-B-06714-28 "Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą 

 bromową” 

PN-8-06714-37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego." 
PN-B-06714-39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego." 

PN-B-06714-42 "Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los 

 Angeles." 

PN-B-06731 "Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i  drogowe. 

 Badania techniczne." 

PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

 i mieszanka." 

PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych." 

PN-EN-13043 "Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 

 Piasek." 

PN-EN-197-1 "Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności." 

PN-EN13055 "Kruszywo do betonu lekkiego." 

PN-B-30020 "Wapno." 

PN-EN 1008 "Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw." 

PN-S-06102 "Drogisamochodowe.Podbudowyzkruszywstabilizowanych 

 mechanicznie." 

PN-S-96023 "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego." 

PN-S-96035 "Popioły lotne." 
BN-88/6731-08 "Cement Transport i przechowywanie." 

BN-84/6774-02 "Kruszywo   mineralne.   Kruszywo   kamienne   łamane   do   nawierzchni 

 drogowych." 

BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego." 

BN-64/8931-02 "Drogi   samochodowe.   Oznaczanie   modułu   odkształcenia   nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą." 

BN-68/8931-04 "Drogi   samochodowe.   Pomiar   równo ści   nawierzchni   planografem 

i łatą."  

BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym." 

BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu." 

 

10.2. Inne dokumenty. 
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Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa, 19B3.  
Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyc zne GDDP, Warszawa, 1986 wraz z pó 
źniejszymi uzupełnieniami.  
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budow lane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców krajowych, GDDP, Warsza wa, 1992, Wydanie l.  
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984. 
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D - 04.05.01 Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego 

cementem 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stabilizacji kruszywa cementem 

w ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej 102332E w miejscowości Imielinek 

gmina Nowe Ostrowy zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania stabilizacji kruszywa cementem 

Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Mieszanka cementowo - gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również dodatków ulepszających grunt, jak np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach.  
1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo - gruntowa zagęszczona i 

stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a 

w razie potrzeby równie ż innych dodatków np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 

wiązania cementu.  
1.4.4. Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na 

zmieszaniu spulchnionego gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie 

potrzeby innych dodatków, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.  
1.4.5. Ulepszone podłoże - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Cement  
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg 

PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.  
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701  

 Właściwości Klasa cementu 

Lp. 

  

 32.5 

   

1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: - 16 

 cement portlandzki bez dodatków - cement hutniczy -  cement  

 portlandzki z dodatkami  

   

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32.5 

   

3. Czas wiązania: - początek wiązania, najwcześniej po upływie, 60 

 min.  

   

 - koniec wiązania, najpó źniej po upływie, h 12 

   

4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

   

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu 

powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 

robót.  
2.2. Grunty  
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem na leży ocenić na podstawie 

wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012.  
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem nale ży 

stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.  
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 

stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 3.  
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do  stabilizacji cementem wg PN-S-96012 

Lp. Właściwości Wymagania Badania 

   według 

    

1. Uziarnienie a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, 100 PN-B-04481 

 % (mm), nie mniej niż:   

 b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (mm), 85  

 powyżej   

 c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (mm), 50  

 powyżej   

 d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (mm), poniżej 50  

    

2. Granica płynności, % (mm), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 

    

3. Wskaźnik plastyczności, % (mm), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 
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4. Odczyn pH  od 5 do 8 PN-B-04481 

     

5. Zawartość części  organicznych, % (mm), nie więcej 2 PN-B-04481 

 niż:    

     

6. Zawartość siarczanów,   w przeliczeniu   na  SO 3, % 1 PN-B-06714- 
 (mm), nie więcej niż:  28 

     

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.  
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 

stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem 

użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie 

gruntów o:  
- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,  
- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,  
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.  
2.3. Woda  
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 

wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być 

użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania 

wyników wytrzymało ści na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą 

wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu 

lub kruszywa cementem.  
2.4. Dodatki ulepszające  
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach u zasadnionych, stosuje się następujące 

dodatki ulepszające:  
- wapno wg PN-B-30020,  
- popioły lotne wg PN-S-96035,  
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.  
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  
2.5. Preparaty do pielęgnacji warstwy  
W przypadku stosowania do pielęgnacji warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one 

posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i atest producenta.  
3. SPRZĘT  
Do wykonania podłoża ulepszonego stabilizowanego cementem należy stosować:  
- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo - gruntowej wyposażenie 

w urządzenia dozujące kruszywo, cement i wodę,  
- zagęszczarki płytowe.  
Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie jest konieczne do zapewnienia 
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wymaganych cech geometrycznych warstwy.  
4. TRANSPORT  
Transport powinien spełniać wymagania określone w ST D-04.04.02. Ponadto mieszanka 

kruszywa ulepszonego cementem powinna być transportowana w sposób chroniący ją przed 

rozsegregowaniem i osuszeniem. Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem 

cementowozów. W czasie transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu. 

Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 

do mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowej.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem  
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 4. Zaleca się 

taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablicy 3 przy jak 

najmniejszej zawartości cementu.  
Tablica 4. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego 

cementem  

L.p. Kategoria ruchu Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 

 /odcinek drogi/ suchego gruntu lub kruszywa 

   

1. KR1/KR-2 10,00 (8,00) 
   

2. KR3/KR-5 6,00 
    
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją+1%, -2%.  
5.2. Projektowanie składu mieszanki cementowo - gruntowej i mieszanki kruszywa 
stabilizowanego cementem  
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć 

Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca 

powinien dostarczyć próbki gruntu lub kruszywa, cementu i ewentualnych dodatków, pobrane w 

obecności Inżyniera. Projekt składu mieszanki, powinien być opracowany w oparciu o:  
a) wyniki badań gruntu lub kruszywa przeznaczonego do stabilizacji według zakresu podanego w 

niniejszej Specyfikacji Technicznej,  
b) wyniki badań cementu według metod i w zależności od właściwości określonych  
w PN-88/B-04300 oraz wymagań niniejszej specyfikacji,  
c) wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem według metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymagań niniejszej specyfikacji, 

oraz zawierać:  
d) wymaganą zawartość cementu w mieszance i w razie potrzeby dodatków ul epszających,  
e) wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej 

mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem,  
f) w przypadkach wątpliwych - wyniki badania jakości wody według normy PN-88/B-

32250.  
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 

gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi  
w tablicy 4.  
5.3. Grubość warstwy i metody stabilizacji 
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Grubość projektowanych warstw po zagęszczeniu powinna wynosić jak podano w Dokumentacji 

Technicznej. Ulepszenie z gruntu stabilizowanego cementem powinno być wykonane z 

zastosowaniem metody mieszania w mieszarce stacjonarnej.  
5.4. Warunki atmosferyczne  
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy 

gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2ºC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 

opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem jeżeli 

prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5C w czasie 

najbliższych 7 dni.  
5.5. Ochrona podbudowy ze względu na ruch budowlany  
Za ochronę podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, który może dopuścić do ruchu po 

zezwoleniu Inspektora nadzoru.  
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych  
Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego. 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania kruszywa cementu oraz objętościowego dozowania wody, 

gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do ich masy:  
- kruszywo ±3%, 

- cement ±0,5%,  
- woda ±2% w stosunku do wilgotności optymalnej.  
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 

czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach.  
Przy stosowaniu stabilizacji metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych transport mieszanki 

powinien odbywać się w sposób nie dopuszczaj ący do jej segregacji, przy użyciu środków 

transportowych wskazanych w p. 4. "Transport.". Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić 

prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana 

przy pomocy układarek lub równiarek.  
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do 

wymaganych rzędnych, spadków podłu żnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do 

rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej równo ści 

profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii 

gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 

należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.  
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 

gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 

4.  
5.7. Zagęszczanie  
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach trudnodostępnych należy 

stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Zagęszczanie 

warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w 

czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast 

naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd.  
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 

obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili dodania 

wody do mieszanki. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Zagęszczanie 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z norm ą PN-88/B-04481.  
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, 

rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny być 

naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 

odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy.  
5.8. Spoiny robocze  
Warstwę wykonywać na całej szerokości bez spoin roboczych. W przypadkach koniecznych 

wykonać poprzeczną spoinę na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowego krawędzi 

w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia 

jednego pasa a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.  
5.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
Jeżeli w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta inną 

warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji.  
Utrzymywać w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu 7 dni.  
Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie wolno dopuścić do 

nadmiernego przesuszenia wbudowanej warstwy. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu 

pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny 

ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  
5.10. Utrzymanie ulepszonego podłoża  
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 

gotowe podłoże do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża 

spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

bieżących napraw podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 

takich jak opady deszczu, śniegu, mróz i słońce. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch 

budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia 

podłoża.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw i 

gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi 

Projektu w celu akceptacji.  
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy 

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.  
Tablica 5. Częstotliwość badań i 
pomiarów lub 
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Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

   

  Minimalna liczba badań na dziennej 

  działce roboczej 

   

1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  

  1 

2. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z  

 cementem  

   

3. Rozdrobnienie gruntu 
1) 

 
   

4. Jednorodność i głębokość wymieszania 
2) 

 
   

5. Zagęszczenie warstwy  

   

6. Grubość  podbudowy   lub   ulepszonego 8 
 podłoża  

   

7. Wytrzymałość na ściskanie - 7 i 28-dniowa 5 próbek 

 przy stabilizacji cementem  

   

8. Mrozoodporność 
3) 

przy  projektowaniu  i  w  przypadkach 
  wątpliwych 

   

9. Badanie cementu przy projektowaniu  składu  mieszanki  i 

  przy każdej zmianie 

   

10. Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

   

11. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie 

  rodzaju gruntu lub kruszywa 

   

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych  
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu  
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem 
6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa  
Próbki do bada ń należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem cementu. Uziarnienie 

kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST pkt. 2.2. 

 
6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem  
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotno ści optymalnej, określonej w projekcie składu 

tej mieszanki, z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.  
6.2.4. Rozdrobnienie gruntu  
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 
równy 80% (przez sito o boku 4 mm powinno przej ść 80% gruntu). 
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6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania  
Jednorodność wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego 
zabarwienia mieszanki.  
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 

ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po 

zagęszczeniu była równa projektowanej.  
6.2.6. Zagęszczenie warstwy  
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.  
6.2.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża  
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 

m od krawędzi. Grubość warstwy nie może ró żnić się od projektowanej o więcej  
niż±1 cm.  

6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. 

Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 

zagęszczeniem. Próbki w ilo ści 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-

96012.  
Trzy próbki należy badać po 7 oraz po 28 dniach przechowywania.  
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej 

ST.  
6.2.9. Mrozoodporność  

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 

poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 

w niniejszej ST tablicy 3.  
6.2.10. Badanie cementu  
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w ST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.  
6.2.11. Badanie wody  
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250. 

6.2.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa  
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podł oża.  
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych podaje tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podło ża 

stabilizowanych cementem 

Lp. Badania Częstotliwość badań 

   

1. Szerokość podbudowy co 20 m 

   

2. Równość podłużna co 20 m 

   

3. Równość poprzeczna co 20 m 
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4. Spadki poprzeczne*) co 20 m 

   

5. Rzędne wysokościowe co 20 m 

 

6. Ukształtowanie osi w planie*) 

 

7. Grubość podbudowy ico 20 m 

 ulepszonego podłoża  

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych.  
6.3.2. Szerokość ulepszonego podłoża  
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm.  
6.3.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm.  
6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża  
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją 0,5 %.  
6.3.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża  
Ró żnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
6.3.6. Grubość ulepszonego podłoża  
Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -

15%.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia 

cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na 

całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 

wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.  
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona 

na własny koszt.  
6.4.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i 

ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.  
6.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża  
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST, to 

warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 

właściwościach na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem z mieszanki wytworzonej w mieszarkach.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, wyprodukowanie miesz anki i jej transport na miejsce wbudowania, 

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych,  
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

pielęgnacja wykonanej warstwy  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia.  
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 

określenia.  
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.  
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek  gruntu. 
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D.05. 03. 05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.  

Warstwa wiążąca (wyrównawcza). 
 

D-05.03.05(a) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.  
WARSTWA WIĄŻĄCA WG PN-EN.  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem warstwy wiążącej (wyrównawcza) z betonu 

asfaltowego przy przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 102332E w miejscowości 

Imielinek gmina Nowe Ostrowy zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robot objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1  
i WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 

producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla 

potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 

zgodnie z WT-2. 

 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm 

  

KR1 AC11W 

  

 

1.4. Określenia podstawowe  
- Nawierzchnia – konstrukcja składaj ąca się z jednej lub kilku warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.  
- Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierz chni, który może być ułożony 

w jednej lub kilku warstwach.  
- Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.  
- Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

GDDP-IBDiM  
- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 

wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22,4.  
- Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 

lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
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- Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra żony w procentach masy ziaren przechodzących 

przez określony zestaw sit.  
- Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita.  
- Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  
- Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm.  
- Pył – kruszywo z ziaren przechodz ących przez sito 0,063 mm.  
- Wypełniacz – kruszywo, którego wi ększa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany– kruszywo, które składa si ę z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 

wapnia.  
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
- Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu.  
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Symbole i skróty dodatkowe  
ACW – beton asfaltowy do warstwy wi ążącej,  
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C – kationowa emulsja asfaltowa,  
PMB – polimeroasfalt,  
NPD – właściwość użytkowa nie określana; producent może jej nie określać), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Lepiszcza asfaltowe  
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy 

wymienionych w tablicy można stosować inne lepiszcza nie normowe według aprobat 

technicznych.  
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza 

  Asfalt drogowy 

KR1 AC11W 50/70 
   

 

Wymagania Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN -EN 12591 

L.p. Właściwości  Metoda badania Rodzaj asfaltu 

    50/70 

 Właściwości obligatoryjne  

1. Penetracja w 25ºC 0,1mm PN-EN 1426 50-70 

2. Temp. mięknienia ºC PN-EN 1427 46-54 

3. Temp. zapłonu nie mniej niż ºC PN-EN 22592 230 

4. Zawartość składników 
%m/m PN-EN 12592 99  

rozpuszczalnych nie mniej niż     

5. Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 0,5 

 (ubytek lub przyrost) nie    

 więcej niż    

6. Pozostała penetracja po  PN-EN 1426 
50  

starzeniu, nie mniej niż 
  

    

7. Temp. mięknienia po starzeniu, 
ºC PN-EN 1427 48  

nie mniej niż     

 Właściwości specjalne krajowe  

8. Zawartość parafiny, nie więcej 
% PN-EN 12606-1 2,2  

niż     

9. Wzrost temp. mięknienia po 
ºC PN-EN 1427 9  

starzeniu, nie więcej niż     

10. Temp. łamliwości Frassa, nie 
ºC PN-EN 12593 -8  

więcej niż     

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 2.3. 

Kruszywo  
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 

WT-1 Kruszywa 2014 obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa 

powinny spełniać wymagania podane w WT-1.  
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 

Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 

powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  
2.4. Środek adhezyjny  
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby 

dla konkretnej pary kruszywo - lepiszcze wartość przyczepności określona  
według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.  
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 

w warunkach określonych przez producenta.  
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
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Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 

samego materiału wykonywanego w rożnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia rożnych 

materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. Składowanie 

materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 

warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 

lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 

kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3. Emulsję asfaltową 

można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych  
z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robot  
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robot, jak:  
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
– skrapiarka,  
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione  
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
– sprzęt drobny.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 

izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 

spustowe.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem.  
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach 

i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 

powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do 

transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić  
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 

zależności od postępu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 

powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 

pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 

produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 

przedziale.  
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania 

tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 

mieszankę.  
5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot  
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 

5. 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 

poniżej. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach - 

(projektowanie empiryczne i - projektowanie funkcjonalne). 
 

 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wiążącej  

Właściwość  Przesiew [% (m/m)] 

  AC11W 

  KR1 

Wymiar sita #, [mm] od  do 

31,5 -  - 

22,4 100  - 

16 90  100 

11,2 65  80 

8 -  - 

2 25  55 

0,125 5  15 

0,063 3  8 

Zawartość lepiszcza, minimum  Bmin 4,6 
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Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 

Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia 

minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik  według 

równania: 
 

 

Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, przy ruchu KR2 

Właściwość Warunki Metoda i warunki badania AC16W 
 zagęszczania wg PN-   

 EN 13108-20   

Zawartość wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 
V

min 3,0 

przestrzeni 2x75 uderzeń  Vmax6,0 

Wolne przestrzenie 2x50 uderzeń PN-EN 12697-8 VFBmin60 

wypełnione   
VFB

min80 

lepiszczem    

Odporność na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSR80 
działanie wody 2x35 uderzeń przechowanie w 40ºC z  

  jednym cyklem zamrażania,  

  badanie w 25ºC  

Zawartość wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, 
VMA

min14 

przestrzeni w 2x50 uderzeń   

mieszance    

mineralnej    

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 

urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników ora z przechowywania gotowej 

mieszanki).  
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 

powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 

składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró żnym 

uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ±5°C. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 

przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 

mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwy ższej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy 

mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura 

dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytworni. 

 

Temperatura lepiszcza asfaltowego najniższa i najwyższa  140ºC do 180ºC  
Sposób i czas mieszania składników mieszanki minera lno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy m. 
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Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 

składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu:  
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),  
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),  
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy 

z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein.  
Maksymalne nierówno ści podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 10. 

 

Tablica 6. Maksymalne nierówno ści podłoża pod warstwę wiążącą betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-

metrową lub równowa żną metodą)  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę [mm]   

D Pasy: ruchu, włączenia 10 

   

 

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją  
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody.  
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 

właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).  
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 

drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm 

lub aprobat technicznych.  
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 

poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-

asfaltowej, warstwy z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.  
5.5. Połączenie międzywarstwowe  
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obcążenia nawierzchni ruchem.  
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 

warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 

warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z betonu asfaltowego, przed 

ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w 

tablicy 11. 
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Tablica 7. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego lepiszcza 

  [kg/m
2
] 

 Podbudowa z kruszywa  

Warstwa wiążąca 
łamanego stabilizowanego  

mechanicznie 
 

(wyrównująca) z betonu 0,5 - 0,7  

asfaltowego 
Istniejąca nawierzchnia 

 
  

   

zalecana emulsja modyfikowana polimerem  
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosuj ąc rampy do skrapiania, np. 

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 

dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć  
przed zabrudzeniem. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 

0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania.  
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 

zapisami w powyższej specyfikacji.  
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2.  
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 

12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej  
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej  

 Minimalna temperatura otoczenia [ºC] 

Rodzaj robót Przed przystąpieniem do W czasie robót 

 robót  

Warstwa wiążąca, 0 +2 

wyrównująca   

 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
 

Tablica 9. Właściwości warstwy AC  

Typ i wymiar Projektowana Wskaźnik Zawartość wolnych 

mieszanki grubość warstwy zagęszczenia [%] przestrzeni w 

 technologicznej  warstwie [%(v/v)] 
AC11W KR1 4 cm ≥98 4,0÷7,0 

 50-75 kg/m
2 

  
 c.a. 2-3cm   
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Mieszanka mineralno-asfaltowa   powinna   być wbudowywana   rozkładarką  wyposażoną 

w  układ automatycznego  sterowania  grubości warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  
z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 
ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy).  
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 

wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
5.9. Połączenia technologiczne  
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:  
−uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.),  
− ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Inżyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In żyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfalt owych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 

warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca 

powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 

wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 

uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier 

może przeprowadzić badania kontrolne według pkt 6.3.3.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN 12697-13)  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
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– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),  
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 

połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 

odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 

obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano 

w tabl.  
Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych  
L.p. Rodzaj badania  
1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *  
2 Zawartość lepiszcza  
3 Temp. mięknienia lepiszcza odzyskanego  
4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki  
5 Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej *  
6 Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej  
7 Równo ść warstwy asfaltowej  
8 Grubość lub ilość materiału warstwy asfaltowej  
9 Zawartość wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*  
10 Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy asfaltowej 

* - do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m
2
 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby 

liczba próbek mo że zostać zwiększona 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 

dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 

wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 

przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 

odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe  
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania 

arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych.  
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
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Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 

lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 

Zamawiającego.  
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Uwagi ogólne  
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 

próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 

asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 

asfaltowej.  
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe. 

 

6.4.2. Warstwa asfaltowa  
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 

materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 

odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 

reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki 

częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 

odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

 

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 

[%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości  
1. duży odcinek budowy, powierzchnia 

 10 większa niż 6000m
2 

lub  
droga ograniczona krawężnikami,  

powierzchnia większa niż 1000 m
2 

 
lub  

2 - mały odcinek budowy  15 
  

3 - pojedyncze oznaczenie grubości  15 
  

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 

wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. 

Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 . 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
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Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza 

wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0%(v/v).  
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 25 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 

wykonuje się nie rzadziej niż co 25 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 

rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równowa żnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 

jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 25 m. Wymagana równość 

poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne .  
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
Rzędne wysokościowe, mierzone co 25 m na prostych i na osi podłużnej i krawędziach, powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją, przy czym co najmniej 95% 

wykonanych pomiarów nie mo że przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 25 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane 

w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być  
w jednym poziomie.  
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego (ACW).  
8. ODBIOR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 

niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 

pkt 9.2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robot,  
− oczyszczenie i skropienie podłoża,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej  transport na miejsce wbudowania,  
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta śmą asfaltową krawędzi urządzeń 

obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu.  
9.3. Sposób rozliczenia robot tymczasowych i prac t owarzyszących 

Cena wykonania robót okre ślonych niniejszą OST obejmuje:  
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot 

podstawowych,  
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.2. Normy  
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 

w niniejszej OST)  
- PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku w ęgla i 

alkaliów w cemencie  
- PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz ęść 2: Metody badań  
- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego  
– Metoda przesiewania  
- PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego  
- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu  
- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych  
- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości  
- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni  
– Wskaźnik przepływu kruszywa  
- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawarto ści drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 
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- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w stru mieniu powietrza)  
- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie  
- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie  
gęstości nasypowej i jamistości  
- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  
- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  
- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna  
- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia  
- PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
- PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacza nie penetracji igłą  
- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacza nie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula  
- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznacz anie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej  
- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznacz anie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  
- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody  
- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymaga nia dla asfaltów drogowych  
- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacz anie rozpuszczalności  
- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacz anie temperatury łamliwości Frassa  
- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Ozna czanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna  
- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3  
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ści na twardnienie pod wpływem ciepła 

i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  
Jw. Część 3: Metoda RFT  
- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
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- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury  
- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza  
- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie  
- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek  
- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych  
- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym  
- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych  
- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych  
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie  
- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym  
- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  
- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  
- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  
- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna  
- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych  
- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów  
- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości  
- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego  
- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem  
- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem  
- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji  
- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych  
- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami  
metodą otwartego tygla Clevelanda  
- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda  
Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
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WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne  
- WT-2 2014 i cz. I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne  
- Inne dokumenty  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

nr 43, poz. 430) zm Dz.U.2015.329  
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja  
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.05(b) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.  
WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robot związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego 

przy przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 102332E w miejscowości Imielinek gmina 

Nowe Ostrowy zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robot objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i 

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowej. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 

Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2. 

 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm 

  

KR 1 AC11S 

  

 

* Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
- Nawierzchnia – konstrukcja składaj ąca się z jednej lub kilku warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podło że.  
- Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierz chni, który mo że być ułożony 

w jednej lub kilku warstwach.  
- Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszy w i lepiszcza asfaltowego.  
- Kategoria ruchu – obci ążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych) wg „Katalogu typowych konstrukcji n awierzchni podatnych i 

półsztywnych” GDDP-IBDiM  
- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre ślenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

wyró żniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 

wymiar kruszywa, np. wymiar 22.  
- Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci ągłym 

lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  
- Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra żony w procentach masy ziaren przechodzących 

przez określony zestaw sit.  
- Wymiar kruszywa – wielko ść ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 
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- Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  
- Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm.  
- Pył – kruszywo z ziaren przechodz ących przez sito 0,063 mm.  
- Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 

wapnia.  
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
- Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu.  
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Symbole i skróty dodatkowe  
ACP – beton asfaltowy do warstwy podbudowy,  
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C – kationowa emulsja asfaltowa,  
PMB – polimeroasfalt,  
NPD – właściwość użytkowa nie określana; producent może jej nie określać), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Lepiszcza asfaltowe  
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy 

wymienionych w tablicy można stosować inne lepiszcza nie normowe według aprobat 

technicznych.  
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN -EN 12591  

L.p. Właściwości  Metoda badania 50/70 

     

 Właściwości obligatoryjne  

1. Penetracja w 25ºC 0,1mm PN-EN 1426 50-70 

2. Temp. mięknienia ºC PN-EN 1427 46-54 

3. Temp. zapłonu ºC EN ISO 2592 230 

4. Zawartość składników 
%m/m PN-EN 12592 99  

rozpuszczalnych, nie mniej niż     

5. Zmiana masy po starzeniu %m/m PN-EN 12607-1 0,5 

 (ubytek lub przyrost) nie    

 więcej niż    

6. Pozostała penetracja % PN-EN 1426 50 
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7. Temp. mięknienia po starzeniu 
ºC PN-EN 1427 48  

nie mniej niż     

 Właściwości specjalne krajowe  

8. Zawartość parafiny nie więcej 
% PN-EN 12606-1 2,2  

niż     

9. Wzrost temp. mięknienia nie 
ºC PN-EN 1427 9  

więcej niż     

10. Temp. łamliwości nie więcej 
ºC PN-EN 12593 -8  

niż      
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 2.3. 

Kruszywo  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 

WT-1. 2014 Kruszywa obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa 

powinny spełniać wymagania podane w WT-1 2014 Kruszywa .  
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 

odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  
2.4. Środek adhezyjny  
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby 

dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-

11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.  
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 

w warunkach określonych przez producenta.  
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 

samego materiału wykonywanego w rożnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia rożnych 

materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej ni ż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej ni ż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. Składowanie 

materiałów termoplastycznych jest dozwo lone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 

w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
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Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 

lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 

kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 

zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robot  
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robot, jak:  
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
– skrapiarka,  
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione  
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
– sprzęt drobny.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4.  
4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 

izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 

spustowe.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem.  
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach 

i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 

powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do 

transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić  
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 

zależności od postępu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 

powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 

pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
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produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 

przedziale.  
Powierzchnie pojemników u żywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 

zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie 

na mieszankę.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot  
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 

5. 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 

poniżej. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tabl.  
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej  

Właściwość  Przesiew [% (m/m)] 

  AC11S 

  KR-1 

Wymiar sita #, [mm] od  do 

16 100  - 

11,2 90  100 

8 70  90 

5,6 -  - 

2 30  55 

0,125 8  20 

0,063 5  12 

Zawartość asfaltu całkowitego  Bmin 5,8 

 

Skład mieszanki powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych metoda 

Marshalla. Powinny one spełniać poniższe wymogi.  
Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej  przy ruchu KR1  

Właściwość Warunki Metoda i warunki badania AC11S zagęszczania wg PN- 

 

EN 13108-20  
Zawartość wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 

V
min 1,0  

przestrzeni 2x75 uderzeń  
V

max3,0  

Wolne przestrzenie 2x50 uderzeń PN-EN 12697-8 
VFB

min75  

wypełnione   VFBmin93  

lepiszczem     

Odporność na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSR90  

działanie wody 2x35 uderzeń przechowanie w 40ºC z   

  jednym cyklem   

  zamrażania, badanie w   

  25ºC   

Zawartość wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VMAmin14  

przestrzeni w 2x50 uderzeń    

mieszance     

mineralnej     
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 

urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 

mieszanki).  
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 

powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 

składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym 

uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ±5°C. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 

przekraczać 175°C dla asfaltu drogowego PMB 45/80-55.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym Temperatura 

mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna 

mieścić się w granicach 140ºC do 180ºC .  
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy 

z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało ści luźnego kruszywa, 

– równe i bez kolein. 

 

Maksymalne nierówno ści podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 10. 

 

Tablica 8. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą)  

  Maksymalna nierówno ść 

Klasa drogi Element nawierzchni podłoża pod warstwę 

  ścieralną [mm] 

D Pasy: ruchu, włączenia, 9 

   

 

Jeżeli nierówno ści są większe niż dopuszczalne, to należy poprawić podłoże. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją  
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody.  
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni ć materiałem o 

właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
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W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 

drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm 

lub aprobat technicznych.  
5.5. Połączenie międzywarstwowe  
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci ążenia nawierzchni ruchem.  
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 

warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 

warstwami.  
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), 

przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości 

podanej w tablicy 9. 
 

Tablica 9. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego lepiszcza 

  [kg/m
2
] 

Warstwa ścieralna 
Warstwa wiążąca 

0,3 - 0,5 
(wyrównawcza)   

 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 

dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć  
przed zabrudzeniem.  
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 

zapisami w powyższej specyfikacji.  
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 

podanymi w punkcie 4.2.  
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 

12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej  
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  
   Minimalna temperatura otoczenia [ºC]  

Rodzaj robót  Przed przystąpieniem do W czasie robót  

   robót w ci ągu ostatniej doby   

Warstwa ścieralna  >0  +5  

Mieszanka mineralno-asfaltowa   powinna   być wbudowywana   rozkładarką  wyposażoną 

w  układ automatycznego sterowania  grubości warstwy  i utrzymywania  niwelety  zgodnie 
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z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 

ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy).  
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 

wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
5.9. Połączenia technologiczne  
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robot  
Ogólne zasady kontroli jako ści robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:  
−uzyska ć wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.),  
− ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Inżyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 

warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca 

powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 

wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 

uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier 

może przeprowadzić badania kontrolne według pkt 6.3.3.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN 12697-13)  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5), 
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– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jako ści wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 

połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 

odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 

obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 14. 
 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych 

L.p. Rodzaj badania 

1 Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej * 

2 Zawartość lepiszcza 

3 Temp. mięknienia lepiszcza odzyskanego 

4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

5 Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej * 

6 Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej 

7 Równo ść warstwy asfaltowej 

8 Grubość lub ilość materiału warstwy asfaltowej 

9 Zawartość wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej* 

10 Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy asfaltowej 
 

* - do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m
2
 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby 

liczba próbek mo że zostać zwiększona 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników bada ń kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 

dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 

wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 

przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 

odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe  
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania 

arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 
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Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania.  
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 

lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 

Zamawiającego.  
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Uwagi ogólne  
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 

próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 

asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 

asfaltowej.  
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 2014. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa  
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 

materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 

odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 

reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki 

częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 

odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 

oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

 

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 

[%]  
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości  
1. duży odcinek budowy, powierzchnia 

 10% cm większa niż 6000m
2 

lub  
droga ograniczona krawężnikami,  

powierzchnia większa niż 1000 m
2 

 
lub  

2 - mały odcinek budowy  10% cm 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 

wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. 

Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 . 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
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Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza 

wartości dopuszczalne podane w specyfikacji powyżej.  
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 25 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  
Do oceny równo ści podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 

wykonuje się nie rzadziej niż co 25 m. Wymagana równość podłużna jest  
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne.  
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 

jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 25 m. Wymagana  
równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
Rzędne wysokościowe, mierzone co 25 m na prostych i na osi podłużnej i krawędziach, powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ±1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie mo że przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.  
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 25 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i zwi ązane, wykonane 

w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w 

jednym poziomie.  
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego (ACS).  
8. ODBIOR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 

niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robot,  
− oczyszczenie i skropienie podłoża,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej  transport na miejsce wbudowania,  
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta śmą asfaltową krawędzi urządzeń 

obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz ętu.  
9.3. Sposób rozliczenia robot tymczasowych i prac t owarzyszących 
Cena wykonania robót okre ślonych niniejszą OST obejmuje:  
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot 

podstawowych,  
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót  itd.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 
(OST) 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  
10.2. Normy  
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 

występujących w niniejszej OST)  
- PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku w ęgla i 

alkaliów w cemencie  
- PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań  
- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego  
– Metoda przesiewania  
- PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego  
- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wska źnik kształtu  
- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych  
- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości  
- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni  
– Wskaźnik przepływu kruszywa 
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- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawarto ści drobnych 

cząstek – Badania bł ękitem metylenowym  
- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w stru mieniu powietrza)  
- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie  
- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie  
gęstości nasypowej i jamistości  
- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  
- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  
- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna  
- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia  
- PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
- PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacza nie penetracji igłą  
- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznacza nie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula  
- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej  
- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  
- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody  
- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymaga nia dla asfaltów drogowych  
- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności  
- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Frassa  
- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna  
- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3  
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ści na twardnienie pod wpływem ciepła 

i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  
Jw. Część 3: Metoda RFT  
- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
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- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Cz ęść 12: Określanie wrażliwości na wodę  
- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Cz ęść 13: Pomiar temperatury  
- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Cz ęść 18: Spływanie lepiszcza  
- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Cz ęść 22: Koleinowanie  
- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Cz ęść 27: Pobieranie próbek  
- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Cz ęść 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych  
- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym  
- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych  
- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych  
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie  
- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym  
- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  
- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  
- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  
- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna  
- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych  
- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów  
- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości  
- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego  
- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem  
- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem  
- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji  
- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych  
- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami  
metodą otwartego tygla Clevelanda 
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- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda  
Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne, Warszawa 2014  
- WT-2 2014  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne, Warszawa 2014  
- Inne dokumenty  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

nr 43, poz. 430) zm. Dz.U.2015.329  
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja  
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-06.04.01 ROWY 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technic znej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową drogi gminnej 102332E w 

miejscowości Imielinek gmina Nowe Ostrowy. zgodnie z dokumentacją projektową i 

wskazaniami Inspektora w zakresie odbudowy i wykonania rowów odwadniających. 
 
 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 
 
 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

odtworzeniem, oczyszczaniem, pogłębianiem, wykonaniem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 
 
 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
 

Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 
 

Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
 

Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymaga nia ogólne” pkt 1.4. 
 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  
−  koparek podsiębiernych,  
−  spycharek lemieszowych,  
−  równiarek samojezdnych lub przyczepnych,  
−  urządzeń kontrolno-pomiarowych,  
−   zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.0  0.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Oczyszczenie rowu 
 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków 

w obrębie rowu. 

 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, 
zgodne z PN-S-02204  
- dla rowu przydrożnego w kształcie: 

 

a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość 

od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
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b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy 

wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 

m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;  
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne 

wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej  
1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica 

poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;  
− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 

1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 

m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w 

pozostałych przypadkach.  
− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość 

minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co 

najmniej 10,0 m. 

 

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych 

sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.  
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 

a) przy nie umocnionych skarpach i dnie 

 

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,  
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,  
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,  
- w gruntach skalistych - 10,0%;  
b) przy umocnionych skarpach i dnie 

 

- matą trawiastą - 2,0%,  
- darniną - 3,0%,  
- faszyną - 4,0%,  
- brukiem na sucho - 6,0%,  
- elementami betonowymi - 10,0%,  
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 
 
 
 

5.4. Roboty wykończeniowe 
 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp nale ży wywieźć poza 
obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Sposób zniszczenia pozostało ści po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST 

lub wskazaniami Inżyniera. 
 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  

6.2.Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz ęstotliwość 

  pomiarów 
   
   

1 Spadek podłużny rowu co 10m 
   

2 Szerokość  i   głębokość co 10 m 

 rowu  
   

3 Powierzchnia skarp Co 10m 
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D.03.01.01.PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI 
 

 
 
                                    UŁOŻENIE PRZEPUSTU Z PE O ŚREDNICY 30, 40 CM 
 
 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru, robót związanych z ułożeniem przepustów z rur polietylenowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonywaniu przepustów pod koroną drogi i obejmują wykonanie: 
 

 ułożenie przepustu z rur polietylenowych o śr. 400 mm i 300 mm pod drogą, 
 
(c) Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 

definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz wytycznymi stos 

owania rur wg przyjętego producenta. 

1.4.1. Przepust rurowy – określenie okrągłego przekroju poprzecznego przepustu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów według 
 

zasad niniejszej SST są :  
(g) rury polietylenowe o wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy 300/400mm z 

załączonym atestem ich wykonania,  
(h) złączki  
(i) pospółka do wykonania ławy pod rury powinna odpowiadać normie BN- 

66/6774-01 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

pospółka.”  
Rury muszą posiadać aprobatę techniczną . 
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3. SPRZĘT.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  



3.2. Roboty związane z wykonaniem przepustów b ędą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu 

sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien 

odpowiadać wymaganiom ogólnym. 
 
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 

ogólne".  
4.2. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania ich podczas transportu. Środki transportu zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
(c) Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 

wykonywane przepusty .  
(d) Zakres wykonywanych robót.  
5.2.1 W oparciu o dokumentację projektową wyznaczenie miejsca wykonania przepustu  
e) Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót  
f) Składowanie materiałów na miejscu budowy  
g) Wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyprofilowanie dna z spadkiem min. 1 %  
 Wykonanie w wykopie podsypki z pospółki o uz iarnieniu 0-20mm , grubości 20,0 cm  

Wskaźnik zagęszczenia min. 0,98 wg Proctora . 

 

Podsypka piaskowa powinna być tak ułożona , aby górna jej warstwa o grubości równej 

wysokości karbu była luźna ( karby mogły swobodnie się w niej zagłębić ) . 

 
• Ułożenie rur polietylenowych typu PEHD wg zaleceń producenta 

 

• Wykonanie zasypki wg następujących zasad : 

 

 należy wykonywać równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu  
 zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. 10 cm bardzo 

starannie zagęszczonymi wg BN-72/B-8932-01 (wskaźnik zagęszczenia 

1,0) ,  
 podczas zagęszczania zasypki kontrolować rzędne posadowienia 

przepustu niedopuszczając do jego wypychania ,  
 grunt zasypki  -kruszywo o frakcji 0-32 mm 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne " . 
 
• Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmują: 
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 badania dostaw materiałów  



 prawidłowość wykonania wykopów (SST D.02.01.01)  
 prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki i fundamentu 

- ułożenie oraz połączenie rur 

-    prawidłowość wykonania zasypki 

7. OBMIAR ROBÓT. 

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wym agania ogólne". 
7.2. Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanych przepustów, 1 m 

3
 wykonanej podsypki (ławy). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT.  

Zgodnie z zasadami przyjętymi w SST D.00.00.00. p.8. 

  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
• Ogólne warunki płatno ści określone zostały w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
• Cena jednostki obmiarowej.  

Cena jednostkowa winna uwzględniać :  

- oznakowanie robót ,  
- dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy ,  
 wykonanie fundamentu z pospółki gr. 20,0 cm /kruszywowego,  
 ułożenie rur  
 wykonanie zasypki , 

 
g) PRZEPISY ZWIĄZANE. 

  
Wytyczne wykonania przepustów z rur polietylenowych opracowane przez producenta 
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe. 
 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru oznakowania pionowego przy przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 102332E w 

miejscowości Imielinek gmina Nowe Ostrowy.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

docelowym oznakowaniem pionowym drogi. 

 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 

specyfikacją SST D-M. 00.00.00. i "Instrukcją o znakach drogowych pionowych” stanowi ącą 

załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 

robót. 1.5.1. Przepisy ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w 

SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogó lne”. 

 

1.5.2. Zasady umieszczania znaków. 

Odległość w poziomie znaku od:  
 krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu znaku lub tablicy powinna wynosić min. 

0,50 m. 
Wysokość umieszczenia znaku (dolnej jego krawędzi lub najniżej położonego jej punktu) powinna 
wynosić:  

 2,00 m - dla znaków konwencjonalnych,
 2,00 ÷ 2,50 m - dla drogowskazów tablicowych,
 5,00 m - dla znaków umieszczonych nad jezdnią. 

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni o 5° w 
kierunku jezdni. 

 

2. Materiały. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów.  
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w SST D-M. 
00.00.00. 2.2. Wymagania dla materiałów.  
2.2.1. Słupki. 
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Słupki ze stali R 55 średnicy Ø 50 mm z rur stalowych okrągłych bez szwu, walcowanych na 

gorąco wg PN - 80/H-74219. Do ocynkowania powinien być zastosowany gatunek cynku Raf wg 

PN - 77/H-82200 o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i powinien odpowiadać wymaganiom BN - 

89/1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 160 µm. Powierzchnia 

powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie mogą występować na niej rysy, 

pęknięcia, pęcherze i nie może ostawać od podłoża. Końce rur powinny być obcięte równo i 

prostopadle do osi rury.  
Powierzchnia zewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 

naderwań. Dopuszczalna krzywizna miejscowa nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości 

rury. 

 

2.2.2. Tablice.  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenia lica i tarczy muszą wykazywać pełną 

odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne przez cały okres 

trwałości znaku, określony przez wytwórcę. Tablice znaków muszą być wykonane z blach 

stalowych grubości co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonych przed korozją obustronnie 

cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone 

przed korozją, równe i nieostre.  
Wytrzymałość tarczy znaku nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. Tarcza znaku musi być równa 

i gładka. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku nie może przekraczać 1,5 % największego wymiaru 

znaku. Tarcze znaków należy pokryć folią odblaskową wysokiej jakości i trwałości.  
Należy zastosować folie  odblaskowe,  których  minimalne  współczynniki    luminacji  barw 

wynoszą:  

 barwa biała - 0,35 

 barwa żółta - 0,27 

 barwa czerwona - 0,05 

 barwa zielona - 0,04 

 barwa niebieska - 0,01 

 barwa szara -0,14 

 barwa pomarańczowa -0,17 
Folie powinny wykazywać pełne związanie z tarczą. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, 
złuszczenia lub odstawanie folii.  
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku nie były wi ększe niż 2 

mm.  
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań na powierzchni znaku.  
Tylna strona tarczy znaku musi być zabezpieczona matową farbą nie odblaskową barwy 

ciemnoszarej o współczynniku luminacji 0,08 ÷ 0,10 i grubości powłoki nie mniejszej niż 20 µm. 

 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą, by po zgięciu tarczy o 90° przy 

promieniu zgięcia ≤ 15 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.  
Tablice w zależności od rodzaju znaku powinny mieć wymiary:  

 ostrzegawcze o boku 900 mm,
 zakazu i nakazu o średnicy 88 mm,
 informacyjne o długości podstawy 600 mm i wysokości 600 + n 150 (gdzie n = 0, 1, 2),
 tabliczki do znaków o wysokości 250 mm.
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Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć i naderwań, 

rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 

2.2.3. Beton.  
Beton w fundamentach klasy B 20 i beton na podłoże pod fundamenty klasy B 10 powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 

 

3. Sprzęt.  
Wymagania ogólne podano w SST D-M. 00.00.00.  
Roboty opisane w niniejszej specyfikacji należy wykonać przy użyciu:  

 żurawia samochodowego,
 koparek,
 betoniarki,
 sprzętu spawalniczego,
 drobnego sprzętu jak: łopaty, młotki, obcęgi, ubijak do zagęszczania gruntu wokół znaku,
 inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.



4. Transport.  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M. 00.00.00.  
Materiały mogą być przewożone na miejsce wykonywania robót krytymi środkami transportu w 

sposób chroniący przedmioty przed uszkodzeniem mechanicznym. 

 

5. Wykonanie robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M. 00  .00.00.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi i do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane oznakowanie pionowe. 

Oznakowanie pionowe drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną 

przez Inwestora, zgodnie z SST D-M. 00.00.00., kierując się zasadami zawartymi w "Instrukcji o 

znakach drogowych pionowych”. 

 

5.1. Wykopy.  
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z BN - 72/8932-01. Wykonawca wykona wykopy pod 

fundamenty znaku pionowego o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,8 m i pod konstrukcję wsporczą o 

wymiarach 1,6 x 1,2 x 1,2 m zgodnie z BN - 72/8932-01. Dno wykopu wyrównać i zagęścić. Grunt 

z wykopu jest własnością Wykonawcy i powinien być usunięty poza teren budowy. 

 

5.2. Fundamenty.  
Fundamenty pod znaki drogowe Wykonawca zabetonuje po ustawieniu i spoinowaniu słupków. 

Fundamenty przed zasypaniem należy dwukrotnie pomalować roztworem asfaltowym do 

gruntowania. 

 

5.3. Ustawienie i montaż znaków.  
Wykonawca osadzi słupki osiowo w fundamentach z następującą dokładnością:  

 odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1%,
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
 odchyłka w ustawieniu znaku od krawędzi jezdni, nie więcej niż ± 5 cm,
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6. Kontrola jakości robót.  
Użyte materiały podlegają ocenie na podstawie aprobat technicznych. Ogólne w ymagania podano 

w SST D.-M. 00.00.00. "Wymagania ogólne". Kontrola wykonania robót powinna zawierać 

sprawdzenie:  
 prawidłowości zlokalizowania sytuacyjnego znaków tablic i jego zgodność z dokumentacją 

(tolerancja odsunięcia od krawędzi +5 cm),
 trwałość sposobu i pionowość obsadzenia słupków z tolerancj ą 1% miary kątowej,
 wysokość zamocowania tablic znaków ± 2 cm,
 czystość znaku. 

Roboty mogą być odebrane, jeżeli wszystkie wymagania zostaną spełnione. 

 

7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) dla znaków konwencjonalnych. Obmiar nie może 

obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych przez Inspektora. 

 

8. Odbiór robót.  
Odbioru wykonanych robót dokonuje Inspektor na zasa dach zgodnych z SST D-M. 

00.00.00."Wymagania ogólne”. Inspektor ocenia cechy wymienione w punkcie 6.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

9. Podstawa płatności.  
Płatność za 1 szt. zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót oraz u żytych materiałów 
na podstawie certyfikatów producenta. Roboty obejmują:  

 roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

 dostarczenie i ustawienie nowych znaków (słupków i tablic),  
 przestawienie starych znaków,
 ustawienie nowych znaków,
 odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.





10. Normy i przepisy związane.  
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych" stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03 marca 1994 roku. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 

Roboty nie ujęte w specyfikacji należy wykonać i odebrać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

branżowymi, polskimi normami i sztuką budowlaną. 
 
Podstawę do płatności za wykonane roboty stanowić będzie obmiar zawarty w kosztorysie 

nakładczym do projektu. 
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