

Gmina Nowe Ostrowy,
Nowe Ostrowy 80,
99-350 Ostrowy

Nowe Ostrowy 05.04.2023 r.

Nr sprawy: ZP 271.3.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. z 2022r. Poz. 1710, 1812, 1933, 2185 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp” w ramach projektu „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy” finansowanego z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający Gmina Nowe Ostrowy działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3 ustawy Pzp gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty do cen złożonej oferty. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22.03.2023 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 040 816,33 zł dla projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy”. Cena w złożonej w ofercie nie mieści się w limicie środków ustalonym przez zamawiającego, a zamawiający nie może zwiększyć środków do kwoty wynikającej z oferty. W takiej sytuacji zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez konieczności badania i oceny oferty w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ponadto zgodnie z zapisem art. 262 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż zostanie niezwłocznie opublikowane nowe postępowanie przetargowe obejmujące przedmiot zamówienia.