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Stownik kodu CPV:

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

74264000-7 Ustugi zarzadzania budowsa

74262100-4 Ustugi nadzorowania placu budowy

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45212224-2 Roboty zwigzane ze stadionami

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa;

77320000-9 Ustugi utrzymania terenow sportowych;

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych;

37415000-0 Sprzet lekkoatletyczny

37453000-8 Sprzet do sportdow uprawianych na biezni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

45233440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzania
Sciekow

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100- 6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzg¢tu ochronnego.
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CZESC OPISOWA

1. oPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep
Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:
- Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce
- Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych
- Zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i wykonanie robo6t budowlanych
llekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami: ,,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje sig,
zZe te pojecia sg tozsame 1 uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaty uzyte uznaje sie
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z budowa przebudowa boiska sportowego w miejscowosci Ostrowy.
Wykonawca wykona obiekty w pelni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ktdre zapewnig bezpieczne uzytkowanie obiektu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w niniejszym PFU do
uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz witasciwego
wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien , interpretacji.

1.2 Zakres zamoOwienia

Niniejsze zadanie obejmuje:
Zaprojektowanie i przebudowe boiska sportowego w miejscowosci Ostrowy - dziatka nr
102, 104/18, 104/17, 103/1 obreb 0011 Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, obejmujace:
- przebudowe plyty boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej z montazem bramek,
pitkochwytow, wiat z siedziskami zawodnikéw rezerwowych, tablicy wynikéw, oraz
wyposazenia do utrzymania obiektu,
- budowe biezni lekkoatletycznej wokot boiska pitkarskiego z nawierzchni poliuretanoweyj,
- budowe skoczni do skoku w dal i trojskoku, skoku wzwyz, rzutni dyskiem i rzutni
mtotem oraz pchnigcia kula,
- przebudowe doj$¢ pieszych i drog dojazdowych oraz utwardzenie terenu,
- wykonanie ogrodzenia wokoét catego obiektu,
- rozbidrke istniejgcych pomieszczen 1 budowe nowego pawilonu z zapleczem socjalnym,

Sszatniami oraz weztem sanitarnym.



2. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA |
WYKONANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w sktad ktore;j

powinny wchodzié:

Projekty (materialy do pozwolenia na budowg) zawierajace wszelkie
uzgodnienia pozwalajace na skuteczne uzyskanie zgltoszenia na wykonanie prac
budowlanych.

Szczegbdlowe specyfikacje wykonania i odbioru robot

Kosztorys z podzialem na branze opracowany metoda uproszczong

Inne opracowania - projekty rozbiorek, badania, uzgodnienia itp. niezb¢dne do
wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zakresem projektowym,
konstrukcyjnym, oraz wymaganiami STWiORB

Badania geotechniczne

Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie koniecznosci)

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

3.1 Stan istniejacy

Dzialki na ktorych planowana jest inwestycja nie sg ogrodzone. Na dziatce nr 102 znajduje

si¢ aktualnie boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej, wymagajace modernizacji, na ktérym

rozgrywane sa mecze ligowe w ramach rozgrywek organizowanych przez Lodzki Zwigzek

Pitki Noznej. Na dzialce znajduja si¢ rowniez istniejace trybuny sportowe oraz dwie wiaty z

siedziskami dla zawodnikow rezerwowych, ktére wymagaja wymiany oraz w przypadku

trybun cze$ciowego odnowienia 1 uzupelnienia siedzisk. Na dziatce nr 102 oraz cze$ciowo na

dziatce 104/17 znajduje si¢ istniejacy budynek kontenerowy do rozbidrki i budynek socjalny

wymagajacy czeSciowego remontu. Dziatka, na ktorej jest planowana inwestycja jest

uzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ energetyczng. Dojscie do

istniejgcego obiektu jest zapewnione przez istniejacy utwardzony wjazd z drogi publiczne;.

4. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z

przepisami

prawa, Wwytycznymi oraz normami branzowymi szczegoéltowymi

postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:
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Koordynacji prac wykonywanych przez zarzadcow sieci zarowno podczas prac
projektowych jak i podczas wykonywania rob6t na terenie budowy. Przed
przystapieniem do prac zarzadcy sieci planujacy wejscie na plac budowy przedstawia
Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.

Koordynacji prac projektowych objetych zakresem PFU.

Uzyskania wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wszystkich opracowan
geotechnicznych, geodezyjnych, badan, pomiardw, warunkéw technicznych 1
uzgodnien oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przypadku koniecznosci.
Przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji planu zagospodarowania, a takze
dokumentacji projektowej.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii.

Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzong i zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowa.

Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.
Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej - operatu kolaudacyjnego
zawierajagcego wykaz rozliczen, wyniki badan 1 pomiardw, inwentaryzacje
powykonawczg oraz inne elementy wymagane przepisami odrgbnymi jak rowniez
zapisOW umowy z Zamawiajacym.

Zaleca si¢ dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objgtym przedmiotem
zamoOwienia oraz przeprowadzenie szczegOlowej i wnikliwej analizy uwarunkowan
lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknigcia nieprawidlowos$ci w wycenie
kosztow inwestycji. Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem
zamowienia. Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich
wymogow  jakosSciowych, technicznych 1 bezpieczenstwa okreSlonych w
obowigzujacych przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczeg6lnosci w:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. Po0z.1333, z
pézniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z pdZniejszymi zmianami). Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609. Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz. U.
2012 poz. 463. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
r. (Dz. U. 2017r. P0z.880, z p6zniejszymi zmianami). Ustawa o dozorze technicznym z
dnia 21 grudnia 2000 r., (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z pOznicjszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity). Polskie i Europejskie Normy.

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczajagcymi obiekt do
uzytkowania.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wszelkie koszty w/w uzgodnien i
decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

Przez caly czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zatwierdzong organizacja ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposoéb nie ucigzliwy z
funkcjonowaniem terenow sgsiadujacych z inwestycja oraz zapewni¢ przejezdno$¢ ulic
i dojazdow do posesji podczas prowadzenia robét.

Wykonawca wykona i utrzyma na wlasny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energi¢ elektryczng 1 wodg oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. W trakcie realizacji
inwestycji Wykonawca wystapi we wlasnym zakresie do gestoréw sieci o wskazanie
miejsc poboru mediow na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dozér mienia na terenie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP i
p.poz. podczas realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie
objetym inwestycja 1 poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie urzadzenia i materialty muszg zosta¢ przez Zamawiajacego dopuszczone do
wbudowania.  Dopuszczenie nastagpi w  oparciu o karty zatwierdzen
materiatow/urzadzen obowigzujace u Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest,
na wniosek Zamawiajacego, do przedstawienia probek materiatow 1 urzadzen
proponowanych do wbudowania.

Przedstawienie certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow/deklaracji

zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub innych dokumentéw dopuszczajacych
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materiaty do stosowania na wbudowane wyroby budowlane begda jednym z warunkow
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjnej
podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza w razie
koniecznosci).

Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonaé w wersji papierowej i elektronicznej z
graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektéw, z zachowaniem topologii
w uktadzie wspotrzednych 2000 w powigzaniu z mapa zasadniczg obejmujaca teren
inwentaryzacji.

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac kolizje z istniejaca infrastrukturg
podziemng i nadziemng. W czasie wykonania robot Wykonawca powinien zwracac
szczegbdlng uwage przy wykopach na ewentualne istniejagce uzbrojenie podziemne jak:
kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, telekomunikacyjng itp. oraz
ochron¢ punktow osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z robotami budowlanymi.
Po wykryciu wuzbrojenia kolidujacego z elementami budowlanymi nalezy
poinformowaé¢ Zamawiajacego oraz uzyska¢ opini¢ lub uzgodnienie uzytkownika
uzbrojenia 1 usuna¢ kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem uzbrojenia (jezeli nie
zostanie to uwzglednione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowe]
zobowigzany jest uwzgledni¢ ryzyko zwigzane z usuni¢ciem wszystkich ewentualnych
1 nieprzewidzianych kolizji, ktére moga wystapi¢ podczas prowadzenia robdt z
elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury
podziemnej i nadziemnej.

Wszelkie szkody 1 uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy zostang naprawione na
jego koszt.

Wykonawca (jesli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zarzagdcami drég publicznych
odnosnie transportu materialow.

Wszelkie zniszczenia drog 1 nieruchomosci w trakcie wykonywania prac Wykonawca
naprawi wlasnym kosztem doprowadzajac je do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 chroni¢ przed zniszczeniem
zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.

Po wykonaniu robot Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng  dokumentacj¢ = powykonawcza (zawierajaca m.in.. dokumenty
potwierdzajace parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i
urzadzen, wyniki i protokoty badan, sprawdzen i prob) wraz z inwentaryzacja

geodezyjng (w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;).
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Podstawg wyceny jest kalkulacja wlasna oferenta uwzgledniajagca opracowanie
projektu i realizacj¢ robot na podstawie PFU 1 SIWZ, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca winien opracowaé wycen¢ inwestycji metoda uproszczong z podzialem na
poszczegblne elementy realizacji.

Wycene nalezy sporzadzi¢ w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualng wizje lokalng w
terenie.

W wycenie przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i
czynnosci, ktore sg niezbedne do nalezytego wykonania catego zakresu prac.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na

podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowaé: Uzyskanie
aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 (z
naniesionymi granicami wlasno$ci 1 numerami dzialek sgsiednich oraz z reperem
roboczym),

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w tym opracowanie karty informacyjnej lub raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na Srodowisko w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji
srodowiskowej) - jesli decyzja naklada obowigzek wykonania urzadzen ochrony
srodowiska nalezy uwzgledni¢ je w wykonywanych projektach budowlanych i
wykonawczych, w przypadku koniecznosci - (o ile zajdzie taka koniecznosc¢),
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno-
scickowej w tym rejonie (przepust na wiaczeniu drogi) wraz z opracowaniem operatu
wodno-prawnego, zawierajacego elementy wyszczegdlnione w Ustawie z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne - (o ile zajdzie taka koniecznos$c¢),

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wyciecie drzew kolidujacych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzen (w przypadku konieczno$ci rekompensaty
ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych. Uwaga: Projekty w zakresie
zwigzanym z terenami zielonymi nalezy uzgodni¢ ze stanowiskiem Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Nowe Ostrowy)

Opracowanie przedmiardw, kosztorysow scalonych.
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Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i1 opinii niezb¢dnych dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub decyzji , lub zgloszenia.

Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego w stosunku do wykonywanych projektow
oraz wszelkich opracowan zwigzanych z realizacja niniejszego zamdwienia,
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

Przygotowanie dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

5.2 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obecnie obiekt jest w zlym stanie technicznym. Planowana przebudowa boiska
sportowego ma na celu poprawe warunkéw jego uzytkowania oraz podniesienie jego
walorow uzytkowych. Obiekt stanowit bedzie uzupelnienie istniejacego na przyleglej
dziatce szkolnej kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Dzigki realizacji zadania tereny
miejscowosci, w ktorych funkcjonowaly Pafstwowe Gospodarstwa Rolne zyskaja
nowe miejsce do uprawiania sportu, nastgpi roOwniez poprawa warunkow zycia |
zdrowia mieszkancow poprzez wzrost aktywnosci fizycznej. Realizacja przedmiotowej
inwestycji w znaczny sposob przyczyni si¢ do poprawy stanu istniejacej infrastruktury
sportowej bowiem przedmiotowy obiekt jest boiskiem og6élnodostgpnym dla
wszystkich  mieszkancow.  Modernizacja uczyni  obiekt  wielofunkcyjnym
przystosowanym do wuprawiania roznych dyscyplin sportu. Ponadto na placu
istniejacego boiska rozgrywane sa mecze ligowe w ramach rozgrywek todzkiego
Zwiazku Pitki Nozne;j.

Dzigki realizacji zadania Gmina Nowe Ostrowy oraz mieszkancy miejscowosci
zyskaja nowy zmodernizowany obiekt infrastruktury sportowej, a przedmiotowa

inwestycja przyczyni si¢ do wzrostu atrakcyjnos$ci turystycznej msc. Ostrowy.

5.3 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.3.1. Boisko do pilki noznej

Plyta boiska z nawierzchni trawiastej o wymiarach 105m x 68m wewnatrz biezni, z 1
m trawiastg strefg bezpieczenstwa na zewnatrz wszystkich linii boiska. Pitkochwyty 0
wysokosci 6,0m zabetonowaé betonem klasy C12/15 w wykonanych wcze$niej
otworach 60x60cm i gtebokosci 120cm. Siatka na pitkochwyty polipropylenowa o
oczkach min 5cmx5cm. Zaleca si¢ uzycia mieszanki traw do nawierzchni trawiastej o
nastepujacym sktadzie: zycica wielokwiatowa 4IR 1 - 25%, zycica trwalta BARLICUM
- 22%, zycica trwata BARLICUM - 28%, zycica wielokwiatowa BARTERRA -7%,
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zycica wielokwiatowa BARTERRA - 18%. Powierzchnia boiska 7140m2. Ptyte boiska
nalezy zabezpieczy¢ specjalistyczng siatka zapobiegajaca powstawaniem kretowisk.
Wyposazenie boiska: 2 atestowane bramki o wymiarach 7,32m x 2,44m w konstrukcji
aluminiowej montowane w tulejach, 2 siatki plecionki do bramek zdejmowane, 2 nowe
wiaty z siedziskami dla zawodnikow rezerwowych, tablica wynikéw o wymiarach
100cm x 250cm wyposazona w wyswietlacze LED prezentujace minimum aktualny
wynik oraz czas meczu z mozliwoscig sterowania radiowego, wozek do malowania
linii boiska wyposazony w zbiornik o pojemnosci min 13,5L. Kota wobzka
pneumatyczne. Wiaty dla zawodnikow rezerwowych wykona¢ nalezy z profili
stalowych zamknigtych ocynkowanych ogniowo, wiate¢ nalezy pokry¢ plytami z
poliweglanu komorowego min gr.6mm. Wiata powinna by¢é wyposazona w 12
siedzisk. Istniejace trybuny nalezy odnowi¢ w postaci uzupetnienia elementow
konstrukcji o brakujace siedziska dla kibicow. Wszystkie materialy musza posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami, Prawem
Budowlanym oraz przepisami PZH.

5.3.2 Bieznia sportowa

Bieznia 4-torowa okrezna o dlugosci 400 m

Zatozenia:

-dlugos$¢ promienia tuku - 36,500m
-dlugos$¢ promienia linii pomiarowej (linia biegu) na torze 1 - 36,800m
-dlugos¢ prostej - 84,390m
-dtugo$¢ wirazu mierzona po linii tuku - 114,668m
-dlugo$¢ wirazu mierzona po linii biegu - 115,611m
-dtugos$¢ biezni mierzona po zewn. linii krawgznika - 398,116m
-dtugos$¢ biezni mierzona po linii biegu - 400,001m
-szeroko$¢ torow (po zewn. stronie zawiera lini¢ o szer.0,05m) - 1,220m
-dtugos$¢ okrazenia biegu z przeszkodami mierzona po linii biegu - 396,084m-

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8-1,0% w kierunku plyty boiska

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% na odcinkach 50m

Oznakowanie stadionu powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami WA i PZLA
aktualnymi na dzien wykonywania prac budowlanych na stadionie.

Bieznia prosta — jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dlugosci
130m (110m plus strefa startu i wybiegi) 3m przed linig startu + 17m wybiegi, 1m
strefa bezpieczenstwa po obydwoéch stronach biezni prostej, w ktorej nie moga

znajdowac si¢ zadne elementy stale, np. slupki ogrodzenia , lampy itp. oraz odkryte
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elementy wykonane z betonu, na ktére upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji
zawodnika - muszg one by¢ pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi Iub
przynajmniej nawierzchnig syntetyczna.

Podbudowa biezni przepuszczalna, obrzeza betonowe oddzielajgce sgsiednie elementy
terenu od ptyty boiska;

Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

Zaprojektowano dwie dwustronne (dwukierunkowe) dwusciezkowe skocznie do
skoku w dal itrojskoku z bezposrednio stykajacymi si¢ rozbiegami o szerokosci
1,22 m (£ 0,0lm) kazdy, (skok w dal itr6jskok do jednej wspoOlnej zeskoczni).
Rozbieg wyznaczony jest bialymi liniami o szerokosci 0,05m. Nawierzchnia
rozbiegu syntetyczna (ostatnie 13m na rozbiegach do trojskoku o grubosci 20 mm).
Wzdtuz dtuzszych bokow i krawedzi koncowej zeskoczni nalezy zamontowacé tzw.
tapacze piasku o szer. min 50cm. Zeskocznia 0 wymiarach 8x4,02m. Rozbiegi
usytuowano wzdtuz biezni prostej. Maksymalne nachylenie podluzne 0.1% a
poprzeczne 0,8%. Dla skoczni w dal odleglos¢ migdzy belka do odbicia i blizszym
koncem zeskoczni wynosi 2m. Dla skoczni do trojskoku odlegtos¢ migdzy belka do
odbicia 1 blizszym koncem zeskoczni wynosi dla m¢zczyzn 13m, a dla kobiet 11m.
Belki do odbicia dla skoku w dal i trojskoku powinny posiadaé certyfikat WA.
Zeskocznia powinna by¢ wypetniona migkkim i wilgotnym piaskiem tak, aby poziom
piasku byl rowny poziomowi rozbiegu (piasek rzeczny plukany frakcji do 2mm z
dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2mm).

Skocznia do skoku wzwyz

W poludniowym zakolu biezni okrgznej zaprojektowano skoczni¢ do skoku wzwyz.
Minimalna szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ co najmniej 16 m. Nawierzchnia
rozbiegu syntetyczna (przed zeskokiem ostatnie 3 m z pogrubieniem nawierzchni do
grubosci 20 mm). Rozbieg R=20 m, zeskok 4 x 6 m. Maksymalne nachylenie rozbiegu
wynosi 0,3% (dopuszczalne 0,6%).

Rzutnia do pchnigcia kulg

Whngtrze kota rzutni do pchnigcia kula jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu
wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatkg (z warstwami podbudowy jak dla
nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnatrz kota jest pozioma i1 znajduje si¢ 20
mm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy kota (£ 0,006m). Obrecz ma 6mm
grubos$ci 1 jest pomalowana na bialo. Goérna krawedz obreczy kota znajduje
si¢ na poziomie otaczajacego terenu. Na zewnatrz metalowej krawedzi obreczy

namalowane sg biate linie dlugosci 0,75 m, szerokosci 50 mm. Wewng¢trzna Srednica
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kota wynosi 2,135 m (= 0,005m). Srodek kota powinien by¢ wyznaczony przez
geodete 1 oznaczony biala farba (nalezy w $rodku kota zamontowa¢ metalowa
mosi¢zngrurke o $rednicy wewn. min. 4 mm). Prég do pchnigcia kulg powinien
posiada¢ certyfikat WA. Jego krawegdz wewngtrzna musi pokrywaé si¢ z wewnetrzng
krawedzig obreczy kota. Wysokos¢ progu nad gorng powierzchnie kota wynosi 10cm.
Sektor rzutbw o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szeroko$ci Scm
tworzacymi kat 34,92°. Catkowity spadek sektora rzutéw w kierunku rzutéw w zadnym
miejscu nie moze przekroczy¢ 0,1%. Dhugos¢ sektora rzutow wynosi 25m.

Rzutnia do rzutu dyskiem i mlotem

W projekcie przewidziano rzutni¢ do rzutu dyskiem 1 miotem z klatkg dostosowang do
rzutu miotem umieszczong w zakolu potudniowym. Wykonaé¢ nawierzchni¢ kota
betonowa. Wykona¢ klatke do rzutow zgodna z wymaganiami WA. Wnetrze kota jest
wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego
siatkg (z warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia
wewnatrz kota jest pozioma i znajduje si¢ 20 mm ponizej poziomu gornej krawedzi
obreczy kota (£ 0,006m). Obrecz ma 6 mm grubosci 1 jest pomalowana na biato. Gérna
krawedz obreczy kota znajduje si¢ na poziomie otaczajagcego terenu. Na zewnatrz
metalowej krawedzi obrgczy namalowane sg biate linie dlugosci 0,75 m, szerokosci
50 mm. Wewnetrzna $rednica kota dla rzutu dyskiem wynosi 2,50 m (£ 0,005m). Do
rzutu mtotem zastosowa¢ wktadke redukcyjng, zmniejszajacg Srednice okregu do
2,135m (£ 0,005m), posiadajaca certyfikat WA. Srodek kota powinien by¢é
wyznaczony przez geodete i oznaczony biata farbg (nalezy w $rodku kota
zamontowa¢ metalowg mosi¢zng rurke o Srednicy wewn. min. 4 mm). Sektor rzutéw o
nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokos$ci Scm tworzacymi kat 34,92°.
Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutow w dot w kierunku rzutéw nie
przekracza 0,1%. Dlugos¢ sektora rzutow wynosi 90m.

5.3.3 Zaplecze Sportowe

Zaplecze sportowe dostosowane do potrzeb bazy treningowej obiektu sportowego
lekkoatletycznego bedzie znajdowac si¢ czeSciowo W pomieszczeniach istniejacego
budynku kompleksu sportowego wymagajacego remontu. Istniejace zaplecze
kontenerowe ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy usungc.

W nowych budynkach kontenerowych dodatkowych zaplecza sportowego znajdowac
si¢ bedg pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania przedmiotowego obiektu:
- pomieszczenia pomocnicze obowigzkowe - 2 szatnie o tacznej powierzchni

okolo 60m2 wyposazone w szafki z materialow odpornych na wilgo¢, tazienki
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wyposazone w min. 3 kabiny prysznicowe, min.3 umywalki, 2 ustepy oraz pisuar.

W zapleczu sportowym nalezy rowniez przewidzie¢ miejsce na toalete
ogoblnodostepng, pomieszczenie techniczne (magazyn sprzgtu, pomieszczenia
warsztatowe), i pomieszczenie dla sedziow, zaplecze administracyjne.

5.3.4 Dojscia i dojazdy

Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejace
wejscia 1 wjazdy.

5.3.5 Obsluga komunikacyjna wewnetrzna, chodniki, parkingi

Nalezy zaprojektowa¢ uzupetienie uktadu ciggow pieszych na terenie obiektu, planuje
si¢ wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, oraz z ptyt typu
MEBA. Ciagi piesze prowadzace do trybun, parkingdéw, zaplecza sportowego
zaprojektowac z kostki betonowej gr. min. 6cm, parkingi i wjazdy kostka betonowa gr.
8cm. Kolorystyke kostki uzgodni¢ z Inwestorem.

5.3.6. Zielen i uksztaltowanie terenu

Zgodnie z planem zagospodarowania tereny nieutwardzone nalezy obsia¢ trawa.
Przewiduje si¢ usunig¢cie drzew oraz karp drzew, pozostalych po usunigciu
drzew kolidujacych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz
wykonanie nasadzen zastepczych drzew Po karpowaniu doty nalezy zasypaé i
wyrownac teren a pozostatosci po wycince i karpowaniu wywiezc.

Przewiduje si¢ zmiang¢ uksztaltowania terenu — dostosowanie rzednych terenowych
do projektowanych elementow zagospodarowania.

5.3.7.0grodzenie terenu

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia wokot catego obiektu.

Planuje si¢ wykona¢ wszystkie ogrodzenia na podmuréwce betonowej o wysokosci
minimum 20cm od poziomu terenu. Wysoko$¢ poszczegélnych ogrodzen od poziomu
podmurowki winna wynosi¢ 180cm. Ogrodzenie winno mie¢ form¢ ramki z
katownika hutniczego 50x50x3mm, w rozstawie co okoto 10cm. Wypehienie
kwadratowe. Kolor ogrodzenia zostanie wybrany na etapie realizacji. Sugeruje si¢
kolory z podstawowej palety RAL. Furtki (2szt.) i bramy (1szt.) nalezy wykona¢ w
formie analogicznej do pozostalej czesci ogrodzenia, w miejscach wskazanych przez
zamawiajacego. Szacunkowa dtugo$¢ ogrodzenia 562,0mb.

5.3.8. Nawierzchnia

Projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa o nawierzchni poliuretanowej gr.l4mm na

podbudowie przepuszczalnej z kruszyw.
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Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace si¢ w granicach opisanych ponize;j:
Okreslany parametr Wymagana warto$¢

Grubo$¢ min. [mm] 13

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [MPa] 0,55-0,81

Wydhuzenie [%] 44-63%

Wspotezynnik tarcia:0,5-0,55

Odksztalcenia pionowe temp. 23°C: 1,7-1,9,

Amortyzacja w temp 23°C: 36-38

Wspotczynnik tarcia kinetycznego

Suche: 0,35-0,37

Mokre: 0,30-0,35

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawarto$¢ zwiazkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej:
parametr wartosci w mg/1

DOC - po 48 godzinach < 7,5mg/l

otow (Pb) < 0,005 mg/I

kadm (Cd) < 0,0005 mg/I

chrom (Cr) < 0,005 mg/I

chrom VI (CrVI) < 0,008 mg/I

rte¢ (Hg) < 0,0002 mg/I

cynk (Zn) < 1,1

cyna (Sn) < 0,005 mg/I

Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ biezni sportowej z  poliuretanu metoda
natrysku. Nawierzchnia musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

» aktualne badania dla oferowanego systemu nawierzchnie na zgodno$¢ z normg PN-
EN 14877:2014,

* raport z badan na mrozoodporno$¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z
procedurg ITB,

* raport z badan na dzialanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018

» atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

* karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycji,

* autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig,

» badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajagce wymagang
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zawarto$¢ zwigzkow chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014,

* badania Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA) dla

oferowanego systemu nawierzchni PU

* cechowac si¢ wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,

* cechowac si¢ odpornoscig na degradacj¢ biologiczng, grzyby, bakterie, plesn

* cechowac si¢ tatwosciag mycia za pomoca ogdlnie dostepnych srodkdéw utrzymywania

czystosci,

* cechowac si¢ nie wymagalno$cig konserwacji,

* cechowac si¢ odpornos$cig na zmian¢ wilgotnosci i promieni UV

* cechowac si¢ wysokg wytrzymatoscia

* powinna eliminowac¢ ryzyko ruchéw dylatacyjnych oraz wysadzinowych

* posiada¢ min 2-5 lat gwarancji

Linie rozgraniczajace tory biegu nalezy wykona¢ w formie wymalowan w kolorze

biatym

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby przedstawi¢ na etapie projektowania:

* probke oferowanej nawierzchni,

» karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

» atest PZH lub rownowany dla oferowanej nawierzchni,

* autoryzacje producenta nawierzchni sportowych, wystawiong dla wykonawcy na

realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

na nawierzchni¢ wraz z okresleniem jej warunkow.

5.3.9. Podbudowa

Podbudowa przepuszczalna o nawierzchni poliuretanowej. Podbudowe nalezy oddzieli¢

od pozostatych elementdéw terenu za pomoca:

» obrzezy betonowych 8x30x100 cm, ustawianych na tawie betonowej z betonu

C12/15, z oporem.

5.4 Zawartos¢ dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wszelkie niezb¢dne projekty, dokumenty,
uzgodnienia, badania 1 analizy, ktére umozliwig prawidlowe wykonanie zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, normami,
wytycznymi, STWIORB oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Jezeli
prawo lub inne wzgledy wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji badZz sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez
odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen badz uzyskanie

uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane
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uzgodnienia nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Wykonawca robot przed zloZeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w

stosownych urzedach i instytucjach zobowigzany jest uzyskaé¢ pozytywng opinie

Zamawiajgcego.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
6.1 Ogoélne wymagania dotyczace robét budowlanych

- Zakres robot do wykonania zamowienia jest okreslony w zatagczonym przedmiarze.
Przedmiar jest jednak narzedziem pogladowym co do zakresu i nie stanowi podstawy
do roszczen w przypadku niescistosci ilosciowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych wyrobow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami projektu organizacji robot i poleceniami Zamawiajacego,

- W ramach rob6t Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia kolizji, tj. wszystkich
przeszkdd, ktoére moga wystapi¢ przy realizacji zadania. Dotyczy to urzadzen
podziemnych i1 nadziemnych, poprzecznych i1 wzdluznych takich jak: teletechnika,
energetyka, rurociggéw dla roznych mediéw i innych obiektow majacych wpltyw na
prawidtowg realizacj¢ zadania,

- Wykonawca na wilasny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz
innych urzadzen w trakcie robot,

- W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktow osnowy geodezyjnej,
reperow, znakow regulacji, itp., Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia,

- Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
(rownowaznych) w odniesieniu do: technologii wykonania 1 wyrobow przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac
akceptacj¢ Zamawiajacego, Projektanta oraz wlasciciela badz uzytkownika danego
obiektu/urzadzenia,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc,

- Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
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dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

- Roboty ziemne wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowaty one utraty stabilno$ci korpusu drogowego i skarpy,

- Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,
wytycznymi budowy i odbioréw obiektow infrastruktury drogowej pod nadzorem
uprawnionych pracownikdw,

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowiazany do zorganizowania zaplecza
budowy, przestrzegajac przy tym przepisOw prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy oraz
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spetnia¢ wszystkie wymogi w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym.

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot podczas trwania az do zakonczenia i
bezusterkowego odbioru koncowego.

-  Wykonywane roboty muszg by¢ stale nadzorowane przez zgloszonego w umowie
Kierownika Budowy/Kierownikow Robdt,

- W okresie zimowym Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do zabezpieczenia
i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizacje¢ w zakresie robot budowlanych

Zgodnie z umow3, osobg odpowiedzialng na etapie procesu projektowania jest Kierownik
Budowy i ewentualnie Kierownicy Robot branzowych. Osoba, ktora na biezaco konsultuje
1 omawia szczeg6Oly dotyczace realizacji robot budowlanych w danym zakresie, musi by¢
wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robdt. Zamawiajacy nie
bedzie konsultowaé realizacji rob6t z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub
Kierownikami Robo6t. Wszystkie odbiory roboét: zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowe oraz koncowe musza odbywaé si¢ przy udziale Kierownika Budowy lub
Kierownikow Robo6t (odpowiednich w danej branzy). W przypadku nieobecnosci
Kierownika Budowy lub Kierownika Robot (odpowiedniej branzy), Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od odbioru, a Wykonawca powinien wystapi¢ ponownie z wnioskiem o odbidr do

Zamawiajacego.
6.3 Wymagania dotyczace zastosowania nowych materialéw budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby wchodzace w zakres zadania muszg
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posiada¢ wymagane deklaracje witasciwosci uzytkowych $wiadectwa dopuszczenia i
odpowiada¢ aktualnym normom i muszg by¢ nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i wyroby budowlane ktore:
> sg oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodno$é z norma zharmonizowana,
europejska oceng techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna;

> sg oznakowane znakiem budowlanym, wskazujacym, ze wyréb budowlany jest
zgodny z Polskg Norma lub krajowg oceng techniczng;

> posiadaja deklaracje wiasciwosci uzytkowych wskazujaca, ze wyréb budowlany
jest zgodny z Polska Norma lub krajowa oceng techniczng;

Wszystkie materiaty i wyroby zakupione przez Wykonawce niezbedne dla realizacji
zadania Wykonawca dostarcza na swodj koszt z uwzglednieniem kosztow transportu,
zatadunku, wyladunku, ewentualnych przetadunkow wyrobéw oraz transportu
technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do =zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow jak roéwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego

zrodla w sposob ciagly spelniajag wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.
6.4 Kontrola jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych wyrobow.
Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan wyroboéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal
pomiary i badania wyroboéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci
ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan wyrobdw 1 robot ponosi

Wykonawca. Wykonawca bedzie dokonywat w Dzienniku Budowy zapisy dotyczace
postepu prac budowlanych.
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7.

ODBIORY ROBOT

7.1 Kolejne etapy odbioru robdt

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawcg. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi gwarancyjnemu.

7.2 Dokumentacja powykonawcza

O

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
kopi¢ umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz z aneksami oraz
ewentualne umowy z podwykonawcami,
pozwolenie na budowg / zgtoszenie robot,

dziennik(i) budowy,
przyjeta do realizacji dokumentacje projektowa z naniesionymi, przyjetymi do
realizacji zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy- dla
wszystkich branz,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
wyniki kontroli jako$ci, wyniki pomiaréw geodezyjnych, atesty na wbudowane
wyroby, prefabrykaty 1 urzadzenia, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania;

recepty i ustalenia technologiczne,
wykaz usterek 1 wad stwierdzonych w trakcie odbiorow czeSciowych wraz z
potwierdzeniami ich usunigcia;

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu (w miar¢ potrzeby),

operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy,

ksigzki/karty obmiaru w miare¢ potrzeby,

dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metoda
montazu)

geodezyjne pomiary powykonawcze.

inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, po$wiadczong stosowng klauzulg
przez Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

korespondencje i inne dokumenty, mogace miec¢ istotny wplyw na przebieg odbioru,
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8.

(e]

inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio
do =zakresu wykonywanych robot; Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
przekazana zamawiajacemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie
elektronicznej w formacie nieedytowalnym 1 edytowalnym inwentaryzacje w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca ztozy uaktualniong
map¢ inwentaryzacji powykonawcza dla terenow na ktérych prowadzone byly prace i
terenow przylegtych do Wiasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej i1 przekaze Zamawiajacemu pisemne potwierdzenie przekazania.

Réwnoczesnie Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie tejze mapy.

7.3 Odbiory gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda, wedlug uznania Zamawiajacego,
nie rzadziej niz raz w roku i zawsze kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione w
okresie obowigzywania gwarancji. Zamawiajacy sporzadza protokédt odbioru, ktory
podpisuja strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony okresla zakres

usterek i termin do ich usunigcia.

INORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.1 Zasady ogdlne prowadzenia prac

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robot budowlanych.
Dotyczy to zwlaszcza prac prowadzonych na wysokosci, w wykopach czy strefie
urzadzen dzwigowych. Kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,planu

bioz".

8.2 Zakres roboét.

- Przebudowa boiska do pitki noznej

- Wykonanie biezni sportowej

- Montaz urzadzen lekkoatletycznych wraz z pelnym wyposazeniem
- Przebudowa dojs¢ pieszych oraz budowa parkingu

- Rozbidrka istniejgcych budynkow kontenerowych

- Budowa zaplecza sportowego

- Budowa ogrodzenia
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8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
8.4 Zagrozenia w trakcie robot

Ze wzgledu na miejsce realizacji (teren przyszkolny) nalezy zwroci¢ szczeg6lng
uwage na wlasciwe zabezpieczenie placu budowy (wygrodzenia terenu) przed dostgpem osob

niepowotanych.

8.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robéot szczegélnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
* szkolenie wstepne
* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, Sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
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lata.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

» dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowacd, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowe;.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi §rodkami.
8.6 Techniczne i organizacyjne Srodki zaradcze

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

* dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
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chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;
» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na

danym stanowisku pracy:

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

* okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

* wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych;

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikoéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelag norm przydzialu §rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, shuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Szczegotowe zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w planie

bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zwanym ,,planem bioz”.

8.7 Uwagi

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
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wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci
wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢
przeno$na apteczka. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
wejsciem o0sob postronnych, a tablica budowy powinna by¢ ustawiona w miejscu
widocznym. Na tablicy budowy nalezy poda¢ telefony alarmowe do:

» strazy pozarnej (najblizsza jednostka);

* pogotowia ratunkowego (najblizsza jednostka);

* policji (najblizsza jednostka).

Pozostale numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem

Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzor budowlany, itp.)

Przed rozpoczeciem robot nalezy wskazaé pracownikom punkt PPOZ, umozliwié¢ dostep
do zrédla zasilania (przylacza budowlanego) maszyn i1 urzadzen elektrycznych oraz
zapewni¢ dostep do pomieszczen sanitarnych (w-c, tazienka, barakow6z z zapleczem
socjalnym).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych
rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie

bezzwtocznie poinformowac Projektanta.
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