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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową: 

Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy,  
dz. 174/2 i 95/6  gmina Nowe Ostrowy 
 
Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi  L -  248,20 m. 
                                                             w tym :         
 
                                            110 PVC          L   =  242,80 m 
                                             PE50               L   =  5,40 m 
 

l .2 Zakres stosowania ST. 

 

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

budową sieci wodociągowej i przyłączy. 

 

l .4 Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Sieć wodociągowa – jest to rurociąg z rur PVC PN10  prowadzący wodę  wraz z 

urządzeniami odcinającymi i zabezpieczającymi. 

 

1.4.2. Odgałęzienie wodociągowe – odcinek przewodu od sieci wodociągowej do granicy 

działki 

 

l .4.5. Rura ochronna ( osłonowa ) - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego 

słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 

odległość poza przeszkodę terenową (jezdnia-pas drogowy). 
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l .4.6.  Urządzenia (elementy ) uzbrojenia sieci. 

 

l .4.6. l. Zasuwa   -   zasuwa wodociągowa wraz z trzpieniem i skrzynką 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi 

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

- dziennik budowy, 

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

- Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właścicieli dróg –Zarząd 

Dróg Powiatowych w Zgierzu i Urząd Miasta w Głownie. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI 

Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 



 5 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 

ich waŜności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych jak równieŜ dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić INI, który dokona odpowiednich zmian i poprawek jeŜeli zajdzie taka potrzeba 

w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

kreślonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moŜe przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

 

l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu. Projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

INI. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w rym: ogrodzenia, poręcze, mostki dojazdowe, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę umowna. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a. lokalizację baz., warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

b. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- moŜliwością powstania poŜaru 

 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. 
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Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 

szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

l .5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami 

właściciela. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez zamawiającego. 
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l.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy, i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami InŜyniera Budowy. 

 

l .5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

l .5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez INI). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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l .5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania 

 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów. 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji 

w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów. 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić 

Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

 

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 

uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.l.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

i uzgodnionych z INI. 

 

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi 

zaakceptować projektant. 

 

2.2 Rurociągi ciśnieniowe. 

 

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PVC  Φ 90 mm. 

 

Do budowy sieci wodociągowej naleŜy zastosować rury   produkowane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 1452 „Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 

winylu  (PVC-U) do przesyłania wody”. 

Rury i kształtki systemu winny spełniać równieŜ wymagania normy PN-EN 1456. „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią”. 

 

2 2.2. Rury z PEHD 

przyłącza - rury z PEHD  na ciśnienie robocze 1,0 MPa o średnicy zewnętrznej Ø 50 mm. 

 

2.2.3. Rury osłonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie). 

 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219 

malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna z 

pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2). 

Rury PE – PN 6 (SDR 17). 

 

3.  SPRZĘT 

 

3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzęta, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez INI. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie t gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie moŜe 

być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji  

 

3.2. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych: 

-    koparkę podsiębierną 0,25 do 0,60 m3     

-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     

-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa  

-    urządzenie do przecisków   

-    piłę do cięcia asfaltu i betonu  

-    piłę motorową łańcuchową 

-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofirtrami  

- sprzęt do uzupełnienia nawierzchni   

 

3.2.2 Sprzęt do robót montaŜowych 

- samochód dostawczy do 0,91 

- samochód skrzyniowy do 5t      

- Ŝuraw samochodowy do 61     

- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3 

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 
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- wyciąg wolnostojący 

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A  

- zespół prądotwórczy trójfazowy     

 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 

osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport i rozładunek rur PCV i PE . 

 

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV i PE naleŜy przestrzegać następujących 

dodatkowych wymagań: 

-    transport powinien odbywać się tak, Ŝeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych                       

( rozłoŜenie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m ) 

-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 

-    załadunek i rozładunek nie wymaga uŜycia specjalnego sprzętu—rury mogą być 

przenoszone ręcznie. 
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-    przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuŜsze niŜ 

1,0 m 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach moŜe wymagać uŜycia podnośnika z 

zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej, np. 

bawełniano-konopnej. 

 

 

4.5.Transport mieszanki betonowej do budowy bloków oporowych. 

 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 

obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.6.Transport kruszyw. 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

 

5.1. Rury przewodowe PCV i  PE 

 

Rury naleŜy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 

wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 

się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 

grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp 

do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Rury składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych. Wysokość 

stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur 

powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, 

z wysunięciem kielichów poza końce rur. 

Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania naleŜy 

zachować środki ostroŜności. 
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Nie dopuszcza się uŜywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -W 

trakcie składowania rury naleŜy chronić przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania 

+30°C ). 

 

5.5. Kruszywo. 

 

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

 

6.  WYKONANIE ROBÓT. 

 

6.3.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia INI będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym , po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi 

Wykonawca. 
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6.2 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne, a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaŜe INI. 

 

6.3. Roboty ziemne. 

 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - 

wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie min 

0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian naleŜy prowadzić 

w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w 

miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 

wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej 

warstwy 0,1 S m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem rur. Zdjęcie 

tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z INI 

Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową moŜna pozostawić pas ziemi, pod 

którym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem . 

Wszystkie roboty   i instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-B-
10736:1999 „Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania”  oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót   budowlano-montaŜowych tom III Instalacje sanitarne  
przemysłowe. 
 

6.4. Przygotowanie podłoŜa. 

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien 

być wykonany od razu do pełnej głębokości. Rury układać na podbudowie z piasku 

zagęszczonego  gr. 15 cm (20 cm przykanaliki) zgodne z określonym w ST. 

 

6.5. Roboty montaŜowe 
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Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie. 

 

6.5.1.  Rury przewodowe z PCV. 

Przewód powinien być ułoŜony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuŜ całej 

długości co najmniej 1/3 swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne 

odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 

mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy uŜyciu uszczelek wargowych z SBR. 

Rury układać w temperaturze ł-5 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 

 

6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Zasypanie rur w wykopie naleŜy prowadzić w trzech etapach : 

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu  

II etap - próba szczelności 

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki moŜna uŜyć gruntu rodzimego pod 

warunkiem, Ŝe nie zawiera kamieni. 

Warstwę ochronną naleŜy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości 

10 cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zaleŜności od warunków obciąŜenia: 

pod drogami, w poboczu – wskaźnik zagęszczenia 1,00. 

 

6.7 Odtworzenia. 

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji w terenie z nawierzchniami utwardzonymi naleŜy 
dokonać odtworzenia nawierzchni wg warunków określonych w DT. 
 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

7. l Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

 7. l. l Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robot, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
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zgodnie z dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez INI. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

A/ część ogólną opisującą 

- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 

-bhp 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

- elementów robót 

- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót  

B/ część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, kruszyw 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, magazynowania 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

7. l .2 Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów - Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustal] jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
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7.1.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 

 

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje. 

 

INI moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z wymaganiami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 

2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-   Polską Normą lub 

-    Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST          

W przypadku materiałów, dla których w.w. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 

dostarczone INI przez Wykonawcę. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7.1.5. Dokumenty budowy. 

 

1. Dziennik budowy. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacj i projektowej 

-   uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

-    uwagi i polecenia INI 

-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

-    dane dotyczące jakości materiałów 

-    inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone INI do ustosunkowania się, 

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

2. Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

 

3. Dokumenty laboratoryjne. 
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Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie INI. 

 

4. Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk-cie 1-3, następujące 

dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego  

b/ protokoły przekazania terenu budowy  

c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne  

d/ protokoły odbioru robót  

e/ protokoły z narad i ustaleń  

f/ korespondencję na budowie. 

 

5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 1NJ i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 

 

6.2 Kontrola, pomiary i badania. 

 

6.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

-    sprawdzenie rzędnych ułoŜenia ław lub podsypek w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm 

-    badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

-    badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu 

-    badanie odchylenia osi kanalizacji 
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-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów  

-    sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów 

-    badanie szczelności  wodociągu 

-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

 

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

 

-    odchylenie wymiarów wykopu od wymiarów projektowanych nie powinno być większe 

niŜ 0,1 m 

-   odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać   i 3 cm ~   odchylenie 

szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  5 cm 

-    odchylenie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu 

nie moŜe przekroczyć +-5 cm 

-    odchylenie spadku podłuŜnego ułoŜonego rurociu od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekroczyć 5 % projektowanego spadku 

-    wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m powinien być zgodny z pkt 6.6 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z 

dokładnością do + 5 mm. 

 

6.2.3 Próby ciśnienia i przewodów wodociągowych. 

 

Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami 

(PN-B-10725:1997). 

 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 

określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową jest m (metr ) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

8.1.1 Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b/ odbiór częściowy 

d odbiór ostateczny 

d/ odbiór pogwarancyjny 

 

8.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator sieci. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.3 Odbiór częściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje INI. 

 

8.1.4. Odbiór ostateczny. 

 

8. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości Jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie IM. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności INI i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty : 

1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ) 

3.  recepty i ustalenia technologiczne 

4.  dzienniki budowy i rejestry obmiarów 

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 

6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 

7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełoŜenie linii 

telefon., energet, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń 

8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

9.  kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.1.5 Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 

INI, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności 

związane z przebudową kanalizacji jak równieŜ przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 

gazową, a mianowicie: 

-    roboty przygotowawcze 

-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 

-    przygotowanie podłoŜa 

-    roboty montaŜowe wykonania rurociągów 

-    montaŜ rur ochronnych 

-    wykonanie izolacji 

-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót 

zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania tempa prac. 

Długość odcinka robót ziemnych podlegająca odbiorowi nie powinna być mniejsza niŜ 

odległość miedzy studzienkami 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości odbieranego odcinka przewodu, jeŜeli 

jest to uzaleŜnione od warunków lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunków techniczno-

ekonomicznych. 

INI dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST 

„Wymagania ogólne". 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Projekt 

organizacji ruch jest załącznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z 

tym projektem naleŜy wykonać organizację ruch na czas budowy. 

 

 

10. PRZEPISY ZWĄZANE -NORMY l INNE DOKUMENTY 

 

Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu 

2. PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.          
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               świr i mieszanka 

3. PN-B-l 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4. BN-62/6738-03,04,07    Beton hydrotechniczny 

5. PN-EN 752-2:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - wymagania 

13. PN-EN 681-1:1996       Uszczelki z elastomerów- wymagania dotyczące materiałów 

14. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania . 

15. PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 

16. PN-EN ] 295:2000         Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułoŜonych w ziemi 

w róŜnych warunkach obciąŜeń. Część l: wymagania ogólne 

17. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

18. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

25. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe Wymagania techniczne 

28. PN-88/B-06714/36 Kruszywa mineralne 

 

INNE DOKUMENTY 

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst 

jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80 póz. 718 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. 

- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.07.2003 r (Dz.U. 2003 nr 

120 póz. 1133) 

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.1uty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r) 

 

opracował: Zbigniew Cebula 


