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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci
Nowe Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, powiat kutnowski, znajdujacego si¢ na dzialce nr
31/3. Wies Nowe Ostrowy, potozona jest w centrum Polski, w pdinocnej czesci
wojewddztwa todzkiego, w poétnocno zachodniej czgsci gminy Nowe Ostrowy, na
terenie powiatu kutnowskiego.

Obszar objety inwestycja, posiada uchwalony ,,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Ostrowy, zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy w Nowych
Ostrowach nr XVII/96/2004 z dnia 08 czerwca 2004r.

Zgodnie z planem, teren objety inwestycja jest oznaczony jako — RP - tereny rolne, sg to
pastwiska i nieuzytki.

Zakres prac objety przedmiotem zaméwienia, prowadzonym w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” i obejmuje:

— Prace projektowe.

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji (w tym
pozwolenie na budowe/zgloszenie budowy oraz decyzji wodno-prawnej),
umozliwiajacych prowadzenie procesu budowlanego oraz pokrycie wszystkich kosztow
z tym zwiazanych i na ich podstawie wykonanie rob6t budowlano — montazowych dla
zadania p.n.: ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Nowe Ostrowy”
— zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamdwienia winna zawierac:

- Projekt budowlany przebudowy zbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie szczegbélowego zakresu i
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow projektu budowlanego:
1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Projekt technicznych

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Dokumentacja projektowa, ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji,
ktore umozliwig rozpoczecie prowadzenia robot budowlanych, w ramach przedmiotowe;]
inwestycji, zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U z 2023r.
poz. 682) oraz musi by¢ zgodna z ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 11
wrzesnia 2019r. (Dz. U z 2022r. poz. 25).

Zamawiajacy udzieli wszelkich niezbednych petnomocnictw do zlozenia w imieniu
Inwestora oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane 1 uzyskania
w szczegblnosci pozwolenia/zgtoszenia na budowg.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla
realizacji Projektu zezwolenia i decyzje wiasciwych organéw administracji
samorzadowej i rzadowe;j.



Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z
p6Zniejszymi zmianami), stuzy¢ bedzie jako podstawa do wykonania dokumentacji
projektowej, okreslenia planowanych kosztoéw prac projektowych i robét budowlanych,
oraz przygotowania oferty na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zbiornika
retencyjnego we wsi Nowe Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, w obrebie ewidencyjnym 0010
Nowe Ostrowy.

Przedmiotem zamoéwienia, jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zbiornika
wodnego we wsi Nowe Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, pow. kutnowski.

Zakres opracowania obejmuje:

1. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowe;]
inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

2. inwentaryzacje do celow projektowych wykonang przez Wykonawce;

3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie odpowiadajacym dokumentacji projektowej;

4. opracowanie kosztoryséw inwestorskich i naktadczych;

. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii;

6. wykonanie rob6t zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg projektowa i
STWiORB;

7. przeprowadzenie wymaganych prob i1 badan;

8. przygotowanie dokumentéw do odbioru i przekazanie obiektu do eksploatacji.

9

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania realizowanego

w trybie zaprojektowania 1 wybudowania szeregu elementéw, ktorych uruchomienie ma

na celu spetnienie oczekiwanych efektow technicznych i ekonomicznych. Niniejsze

opracowanie stanowi studium, poprzedzajace opracowanie szczegétowe] dokumentacji

projektowej. W zwiazku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczen oraz szczegotow

technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, ktérych projektant opracowujacy

projekt budowlany, zobowiazany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zbiornika retencyjnego.

W sktad przedsiewziecia wchodzi wykonanie konserwacji biezgcej zbiornika, odmulenie

czaszy zbiornika oraz wykonanie ubezpieczenia stopy skarp wraz z ubezpieczeniem

skarp.

W zakres niniejszego zadania wchodzi:

- wyciecie drzew ze skarp zbiornika w ilosci 28 szt

- wyciecie krzakow gestych ze skarp zbiornika na powierzchni 160 m?

- wykoszenie porostow ze skarp na powierzchni 225 m?

- odmulenia czaszy zbiornika z transportem urobku na odlegtos¢ do 3 km — 120 m3

- mechaniczne odmulenie czaszy zbiornika na odktad 66 m3

- mechaniczne plantowanie odktadéw po odmuleniu 66 m3

- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy zbiornika pojedyncza opaska z kiszki
faszynowej @20 cm, na dtugosci 86 mb

- plantowanie skarp na powierzchni 380 m?

- wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika materacami gabionowymi 2,5 x 1,5
gruboscil5 cm, utozonymi na witdkninie, na powierzchni 236 m?

- obsiew skarp mieszanka traw na powierzchni 115 m? oraz obsiew korony zbiornika po
robotach 315 m?



Zgodnie z §3.1 pkt 88 f) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, przebudowa
zbiornika wodnego, nie jest zaliczana do przedsigewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych.
Przedmiotowy zbiornik retencyjny zlokalizowany jest we wsi Nowe Ostrowy, na dziatce
ewidencyjnych nr 31/3, w obrebie ewidencyjnym 0010 Nowe Ostrowy i jest wlasnoscia
gminy Nowe Ostrowy.
Zbiornik - staw obecnie petni funkcje retencjonowania wody i moze stuzy¢ rdwniez jako
zbiornik zabezpieczenia przeciw pozarowego. Staw, jest sztucznym zbiornikiem
kopanym, ktérego czasza zagtebiona jest catkowicie pod powierzchnig przyleglego
terenu.
Zbiornik retencyjny zasilany jest w wode wylacznie pochodzaca z nastepujacych zrodet:
> z woOd gruntowych — w okresie wysokiego poziomu wod gruntowych, ktérych
statyczny poziom ksztaltuje si¢ powyzej poziomu dna stawu
> ze sptywu powierzchniowego — jest to woda sptywajaca po powierzchni terenu ze
spadkiem w kierunku stawu, powstata gtéwnie po roztopach wiosennych, a takze
po dtugotrwatych lub intensywnych opadach deszczu
Nie ma mozliwosci oproznienia zbiornika.
Aktualne potrzeby wodne zbiornika, ze wzgledu na jego funkcje uzytkowa, zwigzane sa
przede wszystkim z uzupetlnieniem strat na parowanie oraz infiltracji wody z czaszy
zbiornika. Przedmiotowy zbiornik nie jest zbiornikiem uszczelnionym.
W okresie letnim, w wyniku dtugotrwatego braku opadéw atmosferycznych i znacznych
wartosci parowania z wolnej powierzchni lustra wody, w zbiorniku powstaja niedobory
wody, skutkujgce znacznym obnizeniem si¢ poziomu lustra wody. Stosunkowo mata
glebokos¢ zbiornika wynikajaca z jego zamulenia, stanowi ze w okresach letnich
nastepuje szybkie ogrzewanie si¢ wody, co powoduje znaczne zwickszenie
zapotrzebowania na tlen rozpuszczony w wodzie.

Zestawienie parametrow zbiornika retencyjneqo:

Lp. Opis Parametr

1 Powierzchnia zbiornika w planie 0,047 ha

2 Powierzchnia lustra wody (przy gtebokosci 1,3 m) 0,036 ha

2 Gtebokos¢ wody w dniu przegladu ok. 0,5m

3 Srednia gteboko$é projektowanego zbiornika 20m

4 Nachylenie skarp Nleregularn.e w wyniku

podmycia skarp
5 Ubezpieczenie skarp brak

Maksymalna gteboko$¢ zbiornika retencyjnego, nie bedzie przekracza¢ 3,0 m.




1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Czasza zbiornika:

Obecny stan techniczny zbiornika, ze wzgledu na jego zarosniecie, zamulenie, jak
rOwniez uszkodzenia skarp, powoduje problemy w uzytkowaniu obiektu jako akwenu
wodnego.

Czasza zbiornika jest zamulona osadami organicznymi jak rOwniez gruntem
pochodzacym z rozmytych skarp.

Skarpy zbiornika:

Skarpy w stanie istniejgcym sg zarosni€te roslinnoscig trzcinowata oraz zakrzaczone, nie
sa zabezpieczone umocnieniami technicznymi, w zwigzku z czym narazone s3 na
oddziatywanie czynnikow zewnetrznych.

Powierzchnie skarp sa w niektérych miejscach znacznie uszkodzone i zdeformowane w
wyniku rozluznienia gruntu.

W zwigzku z tym, nachylenie skarp jest nieregularne.

Postepuje degradacja brzegéw zbiornika.

W ramach zaméwienia przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
zbiornika retencyjnego, poprzez wyciecie drzew rosngcych na skarpach zbiornika,
wykoszenie skarp z roslinnosci, usunig¢cie krzakow zarastajacych skarpy, odmulenie
czaszy zbiornika, wykonanie ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi i stopy
skarp kiszkg faszynowa.

Istniejacy zarys zbiornika, jak réwniez jego powierzchnia w linii brzegu po wykonaniu
przebudowy, nie ulegnie zmianie. (zarys projektowanego zbiornika przedstawiono na
zalaczonej mapie zasadniczej w skali 1:500)

1.1.3. OgdIne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji zamowienia, Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania 1 wykonania
przebudowy zbiornika wodnego, znajdujacego sie¢ we wsi Nowe Ostrowy gm. Nowe
Ostrowy, pow. kutnowski, w oparciu o parametry okreslone w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ilosci robdt sa ilosciami przyblizonymi
1 nie sg wigzace dla wykonawcy projektu technicznego, ktérego zadaniem jest
szczegOlowe opracowanie dokumentacji projektowej 1 szczegdlowe okreslenie ilosci
niezbednych robdt do wykonania.

Szczegblowe rozwigzania, wplywajace na zwickszenie zakresu iloSciowego robot,
stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach zamowienia przygotuje opracowanie projektowe, ktore nalezy
sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zamdwienia:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. z 2020r. poz. 1609, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:

— komplet niezbednych opinii 1 wuzgodnien rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami, (rowniez z PKP Spétka Akcyjna, ze wzgledu na
bliskos$¢ usytuowanych toréw kolejki wasko torowe;j)

— wykaz wiadcicieli dzialek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntéw z
aktualnymi adresami i mapa ewidencyjna,

— informacje projektanta o0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



Uwaga. Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegdtawiania projektu dobdr
materialéw i urzgdzen byt kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajacym.

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na
przebudowe zbiornika wodnego w zakresie wykonania odmulenia zbiornika,
ubezpieczenia skarp =zbiornika 1 stopy skarp, objetej niniejszym Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia/zgtoszenia na
budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do przegladu w
jezyku polskim 2 egzemplarze Projektu Budowlanego (opisu, obliczenia, rysunki,
harmonogram robo6t i inne).

Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego w
zakresie zgodnosci z warunkami kontraktu. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone
w wyniku prowadzonych dzialan, zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i
decyzji, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, odpowiednio oznakowany egzemplarz projektu
podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu
Zamawiajacego.

1. Wymagane decyzje i pozwolenia
Takie decyzje i postanowienia to migdzy innymi:
— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— pozwolenie na budowg lub zgtoszenie robot budowlanych,
— pozwolenie wodno-prawne lub zgtoszenie wodno-prawne jesli bedzie wymagane,
- uzgodnienie z PKP,

Wymagane decyzje i pozwolenia, Wykonawca winien uzyska¢ od wilasciwych organéw
na swoj koszt.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o
uzyskanie wszystkich wymienionych wyzej uzgodnien 1 decyzji.

2. Oswiadczenie projektanta/ow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlano -
wykonawczego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia BIOZ.

4. Zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z
okreslonym terminem waznosci os6b wykonujacych projekt oraz osob sprawdzajacych
projekt, w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu.

5. Mapy do celéw projektowych, na bazie, ktorych zostat opracowany przedmiot umowy.

6. Spis dokumentaciji.

7. Oswiadczenie o kompletnos$ci dokumentaciji projektowej i opisu przedmiotu
zamowienia

8. Wersje elektroniczng dokumentacji.
Dokumentacja i zataczniki powinny by¢ ponumerowane i nazwane tak jak w wersji
papierowej.



1.1.5. Dodatkowy zakres prac
a) Opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
objetych umowg. (Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robot
budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo
—finansowego przez Zamawiajacego),

b) Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajacego, w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in.
decyzji o pozwolenie na budowe/zgloszenia, decyzji/zgtoszenia wodno -prawnego,
uzgodnienia itp.).

c¢) Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia/zgtoszenia na budowe,
wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego przez Zamawiajacego.

d) Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej jak i w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD.

1.1.6. Wymagania uzupetniajace do prac projektowych

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania danych wyjsciowych do projektowania, przygotowanych przez
Zamawiajacego, a takze na wiasny koszt wykona wszystkie badania i1 analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamdwienia.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania i
wybudowania zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do proponowanego rozwigzania, pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

W przypadku rozbieznosci w jakosci, jak 1 ilosci projektowanych do wykonania robot,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres
objety dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami).

1.2. Og6lne wymagania zamoéwienia
1.2.1. Podstawa wykonania prac objetych zamoéwieniem
Podstawa wykonania Robot, ktére objete beda zamoéwieniem jest:
— Umowa,
— Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

1.2.2. Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania robét
Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia/zgtoszenia na
budowe staje si¢ ostateczna 1 prawomocna, przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem tych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe.

Na Wpykonawcy spoczywa obowiazek przywrocenie terenu budowy do stanu
poprzedniego, nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen
wynikajacych z prowadzenia Robot zgodnie z Umowa.



1.2.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego, poprzedzajaca rozpoczecie robot
budowlanych

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt
budowlanych w danym miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robdt dokona
szczegbtowej inwentaryzacji pasa prowadzonych robot oraz terenu i obiektow
sasiadujacych (tj. zielen chroniona i pozostate elementy zagospodarowania terenu),
mogacych zosta¢ naruszonymi w wyniku prowadzonych rob6t. Warunek ten dotyczy
rOwniez nawierzchni drogowych drég, po ktérych odbywaé si¢ bedzie przejazd
pojazdéw 1 maszyn budowlanych oraz toréw kolejki waskotorowej. Inwentaryzacje te
nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegdtowej i jednoznacznie opisanej (w tym datg
wykonania) jak roéwniez dokona¢ dokumentacji fotograficznej.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu inwentaryzacji wszelkich elementéw
zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowej inwentaryzacji, niezbednej do
wlasciwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje bedace nastepstwem takiego
zaniechania, obcigza¢ beda Wykonawce robdét.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie, Wykonawca wykona w ramach ceny
kontraktowej. Materialy, bedace wynikiem wypelniania przez Wykonawce w/w
zobowiazan, zostang przekazane Zamawiajagcemu nie pdzniej niz do dnia Odbioru
Koncowego robdt objetych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej
(dokumentacja fotograficzna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD. Zamawiajacy jesli uzna to za
konieczne, ma prawo z3ada¢ od Wykonawcy uszczegbtowienia dokumentacji
inwentaryzacyjnej stanu istniejgcego.

1.2.4. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu uszkodzonych lub naruszonych elementéw zagospodarowania terenu do
stanu poprzedniego 1 po protokolarnym pozytywnym odbiorze robot odtworzeniowych
przez Zamawiajacego, przedmiotowych elementow lub terenu, Wykonawca robot
dokona  szczegOlowej inwentaryzacji wykonanych rob6t odtworzeniowych.
Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w postaci szczeg6towej 1 jednoznacznie opisac,
wraz z datg wykonania dokumentacji.

Materiaty, bedace wynikiem wypelniania przez Wykonawce w/w zobowigzan,
beda stanowi¢ element dokumentacji Odbioru czesciowego, przekazanej w wersji
papierowe] (inwentaryzacja fotograficzna) i elektronicznej na nosniku CD/DVD.

1.2.5. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dla robét zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych zbiornika oraz ubezpieczenia
skarp zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na wydzielonej geodezyjnie dziatce,
konieczne jest umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnych z
wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdZniejszymi zmianami.

1.2.6. Zaplecze Wykonawcy

Na terenie prowadzonej inwestycji (we wsi Nowe Ostrowy), Wykonawca zobowigzany
jest zorganizowaé zaplecze budowy, przestrzegajac obowigzujacych przepisOw prawa
polskiego, szczegllnie w zakresie technicznym, gospodarczym, administracyjnym,
BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i1 Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne i pomieszczenia



higieniczno-sanitarne dla pracownikéw. Jako zaplecze Wykonawcy, kwalifikuje si¢
takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢
w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymaé
odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet na budowie, jesli wymaga¢ beda tego warunki
lokalne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie ich we wilasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.

Wykonawca po zainstalowaniu toalet, zawrze umowe¢ z odpowiednim podmiotem
gospodarczym na odbidr Sciekdw oraz wywodz nieczystosci dla potrzeb budowy i do
celéw socjalnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tacznos¢ telefoniczng na uzytek wtasny.
Wykonawca poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane.

Wykonawca zapewni na sw(j koszt wtasciwg ochrong¢ zaplecza budowy.

1.2.7. Biuro Wykonawcy robét

Wykonawca robot, zorganizuje Biuro budowy. Biuro bedzie traktowane jako czes¢
zaplecza Wykonawcy. Biuro powinno spetnia¢é wszystkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym 1 administracyjnym.

Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajagcy komunikacje.

1.3. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zaméwienia

1.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbioérkowe

Przed przystagpieniem do zasadniczych prac zwigzanych =z planowanym
przedsiewzieciem, nalezy wykonac prace przygotowawcze utatwiajace i umozliwiajace
prawidlowe wykonanie rob6t gléwnych i majace na celu zabezpieczenie istniejacych
obiektow zieleni oraz istniejgcej infrastruktury.

Prace te nalezy rozpoczaé od uporzadkowania terenu robot z odpadéw, wraz z ich
posegregowaniem 1 zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w
zakresie gospodarki odpadami. Drzewa i rosnace krzewy, ktore nie podlegaja wycieciu,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot sprzetem
mechanicznym.

Po wykonaniu mechanicznego odmulenia zbiornika, odktady ziemi nalezy czesciowy
przetransportowa¢ w inne miejsce na terenie gminy, wskazane przez Inwestora, a
czesciowo rozplantowac.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, przy ubezpieczeniu skarp zbiornika, nalezy
wykosi¢ porost ze skarp, a nastepnie zdjac i ztozy¢ na odktad warstwe ziemi urodzajnej
(humus), ktory zostanie wykorzystany do humusowania skarp i brzegdbw w obrebie
wykonanych robot.

Roboty przygotowawcze obejmujg rowniez roboty pomiarowe, w celu wytyczenia
zarysu linii projektowanych umocnien skarpowych.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew 1 krzewow, kolidujacych z z wykonaniem
prawidtowo robot, Wykonawca jest zobowiagzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w
zakresie wycinki. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczace
wyciecia drzew i krzakéw oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia do wykonania
tej czynnosci oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych robot i ich
odbiorem. Wyciety material podda utylizacji. Koszt utylizacji wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i
unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Wykonawca w petni odpowiada za
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zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew przewidzianych do pozostawienia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za powstate straty. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie kara administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.3.2. Roboty ziemne

Bezprawna wycinka drzew celem umozliwienia prawidtowego wykonania odmulenia
zbiornika, czy tez wykonania (posadowienia) umocnien skarpowych w formie materacy
siatkowo-kamiennych (gabionowych), bedzie karana kara administracyjna.

Ze wzgledu na zaawansowane procesy abrazji brzegéw zbiornika, przewiduje sie
odtworzenie skarp z zachowaniem ich pierwotnego nachylenia, bezpiecznego z punktu
widzenia stabilnosci wykonanych umocnien, ktére przewidziano jako nachylenie 1:1,5.
Niezbedne do wykonania w obrebie skarp zbiornika roboty ziemne, obejmujg w
szczegolnosci skarpowanie, formowanie skarp wraz z jego zageszczeniem warstwami
grubosci do 20 cm, a nastepnie plantowanie skarp wraz z obrobieniem powierzchni
skarp na czysto, celem przygotowania pod przewidziane do wykonania umocnienie
zasadnicze.

Materiat ziemny zakwalifikowany jako odpad powstaly podczas prowadzenia prac
ziemnych, nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami.

1.3.3. Roboty umocnieniowe
Jako ochrong¢ przed postepujaca erozjg brzegéw zbiornika, szczeg6lnie w strefie wahan
poziomu lustra wody, jako zasadnicze umocnienie skarp przewidziano utozenie
materacy siatkowo-kamiennych (materacy gabionowych) o wymiarach 2,5 x 1,5 1
grubosci 15 cm.
Jako podparcie podstawy stopy skarpy przewidziano wykonanie opaski faszynowej o
srednicy 20 cm.
Gabiony stanowig umocnienie w formie prostopadtosciennych skrzyn, wykonanych ze
stalowej siatki galwanizowanej o szesciokatnym oczku 1 podwdjnym splocie drutow,
wypetnionych kamieniem famanym. Kosz od gory zamyka si¢ wiekiem z takiej samej
siatki. Po wbudowaniu w skarpe, chroni jg przed erozja spowodowang dziataniem wody
i jednoczesnie zabezpiecza skarpe przed osuwaniem.
Gabiony w budownictwie wodnym, uzywane sa obecnie jako zamiennik dawniej
powszechnie stosowanych umocnien technicznych, takich jak prefabrykaty betonowe.
Kosze siatkowo-kamienne, ze wzgledow konstrukcyjnych sa dostosowane do wymogéw
srodowiskowych — sg korzystniejsze z punktu widzenia bytowania organizmow wodno-
ladowych, a takze znacznie lepiej wkomponowuja si¢ w krajobraz i podnosza walory
estetyczne obiektu. Ze wzgledu na erozje wodna, gabiony nalezy uktada¢ na wtdkninie
separacyjnej.
Zasadnicze roboty zwigzane z montazem materacy gabionowych obejmuja:

1. przygotowanie podtoza

2. wykonanie podsypki piaskowej wyrdwnawczej

3. ulozenie 1 montaz materacy gabionowych

4. wypetienie materacy kamieniami
Do napetniania koszy kamieniami, stosuje si¢ sprzet mechaniczny w postaci tadowarek,
dowozacych jednoczesnie kamien z placu sktadowania do miejsca wbudowania.
Montaz materacy gabionowych nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii umocnienia
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skarpy. W dalszej kolejnosci wykonuje si¢ podsypke wyréwnawcza, ktéra nalezy
mechanicznie zagescié.

Po wykonaniu podsypki, nalezy na przygotowanej skarpie utozy¢ geowldkning
separacyjna, zabezpieczajaca materace gabionowe przed erozja wodng i wymywaniem
gruntu spod umocnien.

Na tak przygotowane i zageszczone podloze nalezy roztozy¢ i rozciagna¢ kazdy
materac, tak aby uzyskac regularny prostopadtoscian o wymaganej wysokosci.
Ukladanie materacy nalezy rozpocza¢ od podstawy skarpy, kierujac si¢ kolejno ku
gorze.

Wszystkie stykajace si¢ bokami materacy i ich przegrody nalezy z sobg polaczy¢.

W ten sposob ulozone kosze gabionowe, nalezy napeini¢ doktadnie kamieniem
tamanym, tak aby nie pozostaly puste miejsca. Kosze gabionowe powinny by¢
wypetnione z lekkim nadmiarem, rownomiernie bez wyraznych pustych przestrzeni. Po
wypetnieniu koszy kamieniem nalezy je zamknaé, taczac je z gérnymi krawedziami
materaca. Mocowanie nalezy wykona¢ drutem wigzatkowym. Pozostala powierzchnig
skarp powyzej umocnien z gabiondw, nalezy umocnic¢ poprzez obsiew skarp.

1.3.4. Roboty odtworzeniowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé roboty odtworzeniowe tj.: uporzadkowanie terenu
budowy wraz z odtworzeniem elementéw naruszonych (drogi, zielen i inne).

Po zejsciu z dziatki Wykonawca uzyska od wtasciciela o§wiadczenie nastepujacej tresci:
My nizej podpisani oswiadczamy, ze po
wykonaniu prac budowlanych w ramach przebudowy zbiornika retencyjnego we wsi
Nowe Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, teren nieruchomosci oznaczony w ewidencji
gruntéw jako dziatka nr 31/3, zostat doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.3.5. Przekazanie obiektu do eksploatacji
Wykonawca, wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robét przez Zamawiajacego
1 przekazania obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu
dokumenty tj.:
— dziennik budowy,
— pisemne o$wiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,
— pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sa wykonane w pelnym zakresie,
nalezycie, zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa;

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji i zakres robot
Celem przedsiewziecia jest przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Nowe
Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, przy zatozeniu spetnienia wymogdéw okreslonych polskim
1 unijnym prawem ochrony srodowiska.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamdéwienia dla zadania realizowanego
w trybie zaprojektowania 1 wybudowania szeregu elementow, ktorych uruchomienie ma
na celu spetnienie oczekiwanych efektow technicznych i ekonomicznych.

Niniejsze opracowanie stanowi studium poprzedzajace opracowanie szczegbétowej
dokumentacji projektowej. W zwiazku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczen oraz
szczegOldw technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, ktérych projektant
opracowujacy projekt budowlany zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych
rozwigzaniach.
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W sktad przedsigwziecia wchodzi:
- wyciecie drzew ze skarp zbiornika
- wyciecie krzakéw rosngcych na skarpach zbiornika
- wykoszenie skarp z porostow
- odmulenie czaszy zbiornika retencyjnego
- rozplantowanie lub wywo6z odktadow po wykopie
- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy kiszka faszynowa @20 cm
- plantowanie skarp pod ubezpieczenie
- wykonanie ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi 2,5 x 1,5 gr.15cm,
utozonymi
na widkninie
- obsiew skarp mieszankg traw

Kontrakt, obejmuje wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do
realizacji inwestycji.

1.5. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamOwienia
1.5.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Przekazanie placu budowy
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu
objetego lokalizacja obiektu.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji
terenu budowy, uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu
budowy, w tym:
. organizacj¢ rob6t budowlanych,
. Tozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pracy,
. ochrony srodowiska,
. zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
. zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich,
. wygrodzenie terenu budowy 1 zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0sob trzecich.

7. warunkOw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
Wymagane jest rowniez opracowanie przez Wykonawce Planu BIOZ.

AN DN B~ W=

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na ktérym
prowadzone sg prace powinien by¢ réwniez odgrodzony 1 zabezpieczony przed wst¢pem
0sOb niepowotanych.

Drzewa znajdujace sie w poblizu drog dojazdowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, ostaniajac je szalunkami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze 1 wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznosci mieszkajacej w obrebie prowadzonych robot oraz
innych oséb.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.
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Ochrona srodowiska - zagospodarowanie odpadéw

Wywoé6z gruzu 1 ewentualnych odpadéw budowlanych nalezy dokonywa¢ na
koncesjonowane wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wszelkie wbudowywane materiaty powinny posiadac¢ atest techniczny.

Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
sprzetu budowlanego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

1.5.2. Wymagania dotyczace architektury

Obszar projektu znajduje we wsi Nowe Ostrowy, dziatka ewidencyjna nr 31/3, na
terenie gminy Nowe Ostrowy, w powiecie kutnowskim , wojewddztwo todzkie.

Projekt musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego dotyczaca rozwigzan projektowych.

1.5.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
Zastosowane konstrukcje musza spetni¢ wszystkie konieczne wymagania okreslone
w przepisach szczegblnych oraz zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.5.4. Wymagania dotyczace wykonczenia
Prace wykonczeniowe bedag realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

1.5.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z koncepcja i przedmiotowym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Dobér materiatow 1 szczegétowe rozwiazania
projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zagospodarowanie terenu bedzie realizowane zgodnie z projektem 1 ze
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty.

Na obszarze prowadzonych robdt naruszony teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

1.6. Odbidr Przedmiotu zamoéwienia

1.6.1. Ogolne wymagania prowadzenia robét i nadzoru:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie
wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

3. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot, zostang
usuni¢te przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie.

4. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez Zamawiajacego, nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Zamawiajacego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robdt, beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

1.6.2. Kontrola przez Zamawiajacego:

® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem
dokumentacji przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajacego oraz uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych jak rowniez
projekty wykonawcze i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych przed ich skierowaniem do wykonywania robét - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy, beda
mogty by¢ kontrolowane przez Zamawiajacego

® stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach
technicznych, moga by¢ kontrolowane przez Zamawiajacego

1.6.3. Rodzaje odbioréw:

» odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca, w
Dzienniku Budowy nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigeciem,
zakryciem robot). Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robot zanikajacych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot
lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor odmowi odbioru tych robot z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad na
wlasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.

o 0dbidr czesciowy,
Odbidr czesciowy dokonywany jest przez Zamawiajagcego w obecnosci uzytkownika.
Odbidr czesciowy poprzedza odbior koncowy i1 obejmuje sprawdzenie zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem.

o 0dbidr koncowy,
Wykonawca dokonuje pisemnego zgloszenia do odbioru koncowego, w terminie
obowigzywania umowy, po wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy i dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej, Zamawiajacy powota komisje, ktora przeprowadzi czynnosci
zwigzane z koncowym odbiorem przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w
umowie. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego jakichkolwiek wad
lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W ramach Przedmiotu Zamoéwienia, po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna
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zawiera¢ zestawienie zrealizowanych robdt, wszelkie oswiadczenia, opinie,
pozwolenia 1 uzgodnienia, dokumenty  potwierdzajace  jako$¢  wbudowanych
materiatdbw 1 wyrobdw (aprobaty, atesty, deklaracje) uzytych do wykonania Przedmiotu
ZamoéOwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaru powykonawczego. Mape z
pomiaru powykonawczego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych, Zamawiajacy ustali w
umowie etapy rozliczeniowe, po ktérych wykonaniu i odbiorze, bedg dokonywane
kolejne platnosci.

Podstawa platnosci jest wykonanie zakresu robot objetego umowa, przewidzianego w
harmonogramie rob6t i potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego.

1.7. Podstawa ptatnosci
1.7.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego umowa, przewidzianego w
harmonogramie robdt i potwierdzonego protokotem odbioru cz¢sciowego.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materialéw i
jakoscia wykonanych rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Rozliczenie zakresu robdt zwigzanych z przebudowa zbiornika retencyjnego, dokonane
bedzie w oparciu o cen¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji robot.
Cena jednostkowa danej pozycji robdt, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym i w Dokumentacji projektowe;j.
Podstawa ptatnosci beda ceny podane przez Wykonawce w wykazie cen, ktére przez
caly okres trwania umowy sg niezmienne.
Cena skalkulowana przez Wykonawce, za wykonanie okreslonego zakresu prac/robot z
danej pozycji wykazu cen, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji
Projektowej. Cena ryczattowa bedzie obejmowa¢ w szczegdlnosci:
— koszt prac projektowych,
— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
— podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji jest ostateczna 1 wyklucza sie
mozliwos¢ jej zmiany.

1.8. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
— dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
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— utrzymac urzadzenia zabezpieczajagce w odpowiednim stanie technicznym
— usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot
1.9. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiazany do:
a) Organizacji zaplecza Wykonawcy
b) Utrzymania Zaplecza Wykonawcy
¢) Likwidacji zaplecza Wykonawcy

2.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujacych miedzynarodowych 1 polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, wlaczajac w to koszt zakupu 1 utrzymania niezbednego wyposazenia.

2.1. Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie
czystym 1 uporzgdkowanym.

2.2. Dozor mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia 1 Srodkéw
bezpieczenstwa, potrzebnych dla ochrony robdt na czas trwania prac zwigzanych z
zamOwieniem, az do dnia dokonania odbioru koncowego i podpisania protokotu odbioru
koncowego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Il. CZESC INFORMACYJNA

Zgodnie z §3.2 pkt 88 f) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, przebudowa
zbiornika retencyjnego, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Dla tego typu inwestycji, nie jest konieczne uzyskanie decyzji Srodowiskowe;.

Na obszarze objetym inwestycja, jest uchwalony ,,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Ostrowy”, obejmujacy zasi¢giem m.in. obreb 0010 Nowe
Ostrowy, zatwierdzony Uchwata Rady Gminy w Nowych Ostrowach nr XVII/96/2004 z
dnia 08 czerwca 2004r.

Zgodnie z planem teren ten jest oznaczony jako — RP — tereny rolne (pastwiska i
nieuzytki).

Dziatka nr 31/3, na ktorej planowana jest przebudowa zbiornika retencyjnego, we wsi
Nowe Ostrowy, jest wiasnoscig gminy Nowe Ostrowy. Zamawiajacy dysponuje prawem
dysponowania terenu na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
obowigzujagcymi w Polsce, jak rOwniez normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposob
odnoszg si¢ do robot podejmowanych w ramach umowy.

Wszelkie materiaty jak réwniez jakos¢ ich wykonania, powinny by¢ zgodne z polskim
obowigzujagcym Prawem budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robdt” oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiazany jest do uzyskania mapy zasadniczej do
celéw projektowych, w skali 1:500 dla obszaru objetego inwestycja, zatwierdzong w
Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Kutnie.

W szczego6lnosci Wykonawca powinien postepowac zgodnie z nastepujacymi polskimi
regulacjami prawnymi:
Podstawowe akty prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2351.).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
(tj. Dz. U. 2021r poz. 741),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1478).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2022r poz. 2556).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2151).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1213).
- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 1.
(t.j. Dz. U. z 2022r poz. 25).
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (Dz. U. z 2021r poz 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021r poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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