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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci
Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, powiat kutnowski, znajdujacego si¢ na dzialce nr 198. Wie§
Ostrowy, potozona jest w centrum Polski, na nizinie srodkowo-mazowieckiej, w
poinocnej czesci wojewodztwa todzkiego, w potnocno zachodniej czesci gminy Nowe
Ostrowy, na terenie powiatu kutnowskiego.

Obszar objety inwestycjg, posiada uchwalony ,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Ostrowy, zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy w Nowych
Ostrowach nr XVI1/96/2004 z dnia 08 czerwca 2004r.

Zgodnie z planem, teren obje¢ty inwestycja jest oznaczony jako — W - tereny wod
powierzchniowych.

Zakres prac objety przedmiotem zamowienia, prowadzonym w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” i obejmuje:

- Prace projektowe.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji (w tym
pozwolenie na budowe¢/zgloszenie budowy oraz decyzji wodno-prawnej),
umozliwiajacych prowadzenie procesu budowlanego oraz pokrycie wszystkich kosztow
z tym zwigzanych i na ich podstawie wykonanie rob6t budowlano — montazowych dla
zadania p.n.: ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Ostrowy” —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa, ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamowienia winna zawierac:

- Projekt budowlany przebudowy zbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie szczegdélowego zakresu 1
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt sktadac¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementéw projektu budowlanego:
1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z mapg projektowa

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Projekt technicznych

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Dokumentacja projektowa, ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji,
ktére umozliwig rozpoczgcie prowadzenia robot budowlanych, w ramach przedmiotowe]
inwestycji, zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U z 2023r. poz.
682) oraz musi by¢ zgodna z ustawg Prawo zamoOwien publicznych z dnia 11 wrze$nia
2019r. (Dz. U z 2022r. poz. 25).

Zamawiajacy udzieli wszelkich niezbednych pelnomocnictw do zlozenia w imieniu
Inwestora oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane 1 uzyskania
w szczegOlnosci pozwolenia/zgloszenia na budowg.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla
realizacji Projektu zezwolenia i decyzje wtasciwych organéw administracji
samorzadowej i rzadowe;.



Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z
pOzniejszymi zmianami), stuzy¢ bedzie jako podstawa do wykonania dokumentacji
projektowej, okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych,
oraz przygotowania oferty na zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy zbiornika
retencyjnego we wsi Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, w obrebie ewidencyjnym 0011
Ostrowy.

Przedmiotem zamoOwienia, jest zaprojektowanie i1 wykonanie przebudowy zbiornika
retencyjnego we wsi Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, pow. kutnowski.

Zakres opracowania obejmuje:

1. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowe;j
inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

2. inwentaryzacje do celow projektowych wykonang przez Wykonawce;

3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w
zakresie odpowiadajagcym dokumentacji projektowe;;

4. opracowanie kosztorysow inwestorskich i naktadczych;

. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii;

6. wykonanie rob6t zgodnie z zaakceptowang dokumentacja projektow3 i
STWiORB;

7. przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

8. przygotowanie dokumentéw do odbioru i przekazanie obiektu do eksploatacji.

9,

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zaméwienia dla zadania realizowanego
w trybie zaprojektowania 1 wybudowania szeregu elementow, ktérych uruchomienie ma
na celu spelnienie oczekiwanych efektow technicznych i1 ekonomicznych. Niniejsze
opracowanie stanowi studium, poprzedzajace opracowanie szczegétowej dokumentacji
projektowej. W zwigzku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczen oraz szczegdtow
technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, ktérych projektant opracowujacy
projekt budowlany, zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zbiornika retencyjnego.
W sklad przedsiewzigcia wchodzi wykonanie konserwacji biezgcej zbiornika oraz
wykonanie ubezpieczenia stopy skarp zbiornika wraz z ubezpieczeniem skarp.
W zakres rob6t niniejszego zadania wchodzi:
- wyciecie drzew ze skarp zbiornika oraz z pasa robot w ilosci 83 szt
- wyciecie krzakow gestych ze skarp zbiornika na powierzchni 300 m?
- wykoszenie porostow ze skarp na powierzchni 485 m?
- odmulenia czaszy zbiornika z transportem urobku na odlegtos¢ do 3 km — 165 m3
- mechaniczne odmulenie czaszy zbiornika na odktad 80 m3
- mechaniczne plantowanie odktadéw po odmuleniu 80 m3
- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy zbiornika pojedyncza opaska z kiszki
faszynowej @20 cm na dtugosci 90 mb
- mechaniczne formowanie skarp na powierzchni 695 m?
- reczne plantowanie skarp na powierzchni 695 m?
- wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika materacami gabionowymi 2,5 x 1,5 oraz
1,5 x 1,5 gruboscil5 cm, utozonymi na wtokninie, na powierzchni 425 m?
- obsiew skarp zbiornika 274 m? i korony zbiornika 475 m? mieszankg traw, po
zakonczeniu robo6t



Zgodnie z §3.1 pkt 88 ) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, przebudowa
zbiornika wodnego, nie jest zaliczana do przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.
Przedmiotowy zbiornik retencyjny zlokalizowany jest we wsi Ostrowy, na dzialce
ewidencyjnych nr 198, w obrebie ewidencyjnym 0011 Ostrowy i jest wlasnoscig gminy
Nowe Ostrowy.
Zbiornik, bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w obnizonym miejscu
wsi. Zbiornik - staw obecnie petni funkcje retencjonowania wody, moze stuzy¢ rOwniez
jako zbiornik zabezpieczenia przeciw pozarowego. Przedmiotowy staw, jest sztucznym
zbiornikiem kopanym, ktérego czasza zaglebiona jest catkowicie pod powierzchnig
przylegtego terenu.
Zbiornik zasilany jest w wode pochodzaca z nastepujacych zrddet:
> z wod gruntowych — w okresie wysokiego poziomu wod gruntowych, ktérych
statyczny poziom ksztattuje si¢ powyzej poziomu dna stawu
> ze splywu powierzchniowego — jest to woda sptywajaca po powierzchni terenu ze
spadkiem w kierunku stawu, powstata giéwnie po roztopach wiosennych, a takze
po dtugotrwatych lub intensywnych opadach deszczu
Nie ma mozliwosci oproznienia zbiornika retencyjnego.
Aktualne potrzeby wodne zbiornika, ze wzgledu na jego funkcje uzytkowa, zwigzane sa
przede wszystkim z uzupetnieniem strat na parowanie oraz infiltracji wody z czaszy
zbiornika. Zbiornik retencyjny nie jest zbiornikiem uszczelnionym.
W okresie letnim, w wyniku dlugotrwatego braku opadéw atmosferycznych i1 znacznych
wartosci parowania z wolnej powierzchni lustra wody, w zbiorniku powstajg niedobory
wody, skutkujace znacznym obnizeniem si¢ poziomu lustra wody. Stosunkowo mata
glebokos¢ zbiornika wynikajaca z jego zamulenia, stanowi ze w okresach letnich
nastepuje szybkie ogrzewanie si¢ wody, co powoduje znaczne zwigkszenie
zapotrzebowania na tlen rozpuszczony w wodzie.

Zestawienie parametréow zbiornika retencyjneqo:

Lp. Opis Parametr
1 Powierzchnia zbiornika w planie 0,095 ha
2 Powierzchnia lustra wody (przy gtebokosci 1,6 m) 0,066 ha
2 Gtebokos¢ wody w dniu przeglgdu ok.1,2m
3 Srednia gteboko$¢ projektowanego zbiornika 2,40 m
4 Nachylenie skarp Nleregularn_e w wyniku
podmycia skarp
5 Ubezpieczenie skarp brak




1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Czasza zbiornika:

Obecny stan techniczny zbiornika, ze wzgledu na jego zarosni¢cie, zamulenie, jak
rOwniez uszkodzenia skarp, powoduje problemy w uzytkowaniu obiektu jako akwenu
wodnego.

Czasza zbiornika jest zamulona osadami organicznymi jak rOwniez gruntem
pochodzacym z rozmytych skarp.

Skarpy zbiornika:

Skarpy zbiornika w stanie istniejagcym sg zarosnigte roslinnoscig trzcinowatg oraz
zakrzaczone, nie s3 zabezpieczone umocnieniami technicznymi, w zwiazku z czym
narazone s3 na oddzialywanie czynnikdw zewnetrznych.

Powierzchnie skarp sg w niektérych miejscach znacznie uszkodzone 1 zdeformowane w
wyniku rozluznienia gruntu.

W zwigzku z tym, nachylenie skarp jest nieregularne, szczeg6lnie w tych miejscach gdzie
nast¢puje wahanie lustra wody, tam tez wystepuja oberwiska i zsuwy skarp.

Postepuje degradacja brzegéw zbiornika retencyjnego.

W ramach zaméwienia przewiduje si¢ zaprojektowanie i1 wykonanie przebudowy
zbiornika, poprzez wycigcie drzew rosngcych na skarpach zbiornika, wykoszenie skarp z
roslinnosci, usunigcie krzakOw zarastajgcych skarpy, wykonanie ubezpieczenia skarp
zbiornika materacami gabionowymi i stopy skarp kiszka faszynowa.

Zarys zbiornika, jak rowniez jego powierzchnia w linii brzegu po wykonaniu przebudowy,
nie ulegnie zmianie.

1.1.3. Ogbine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji zamo6wienia, Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania
przebudowy zbiornika retencyjnego, znajdujgcego si¢ we wsi Ostrowy gm. Nowe
Ostrowy, pow. kutnowski, w oparciu o parametry okreslone w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ilosci rob6t sg ilosciami przyblizonymi
1 nie sg wigzgce dla wykonawcy projektu technicznego, ktérego zadaniem jest
szczegObtowe opracowanie dokumentacji projektowej i szczegdélowe okreslenie ilosci
niezbednych rob6t do wykonania.

Szczegdblowe rozwigzania, wptywajace na zwigkszenie zakresu iloSciowego robot,
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach zamdwienia przygotuje opracowanie projektowe, ktére nalezy
sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zaméwienia:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. z 2020r. poz. 1609, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:

— komplet niezb¢dnych opinii 1 uzgodnien rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, (rowniez z PKP Spotka Akcyjna, ze wzgledu na bliskie posadowienie
toréw kolejki wasko torowej)

— wykaz wilascicieli dzialek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntow z
aktualnymi adresami 1 mapa ewidencyjng,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



Uwaga. Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegbtawiania projektu dobdr
materiatéw 1 urzgdzen byt kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajgcym.

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia/zgloszenia na
przebudowe zbiornika wodnego w zakresie wykonania ubezpieczenia skarp zbiornika i
stopy skarp, objetej niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Przed
wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do przegladu w jezyku polskim 2 egzemplarze Projektu
Budowlanego (opisu, obliczenia, rysunki, harmonogram robo6t 1 inne).

Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w
zakresie zgodnos$ci z warunkami kontraktu. Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone
w wyniku prowadzonych dziatan, zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i
decyzji, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, odpowiednio oznakowany egzemplarz projektu
podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu
Zamawiajacego.

1. Wymagane decyzje i pozwolenia
Takie decyzje 1 postanowienia to mi¢dzy innymi:
— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— pozwolenie na budowe lub zgloszenie rob6t budowlanych,
— pozwolenie wodno-prawne lub zgloszenie wodno-prawne jesli bedzie wymagane,
- uzgodnienie z PKP,

Wymagane decyzje 1 pozwolenia, Wykonawca winien uzyska¢ od wtasciwych organoéw
na swoj koszt.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne upowaznienie do zlozenia wniosku o
uzyskanie wszystkich wymienionych wyzej uzgodnien i decyz;ji.

2. Oswiadczenie projektanta/ow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlano -
wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

4. Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z
okreslonym terminem waznosci os6b wykonujacych projekt oraz osob sprawdzajacych
projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu.

5. Mapy do celow projektowych, na bazie, ktérych zostat opracowany przedmiot umowy.

6. Spis dokumentacji.

7. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu
zamowienia

8. Wersje elektroniczng dokumentacii.
Dokumentacja i zataczniki powinny byé ponumerowane i nazwane tak jak w wersji
papierowe;.

1.1.5. Dodatkowy zakres prac
a) Opracowanie szczegdélowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
objetych umowa. (Wykonawca nie moze przystapic¢ do realizacji robot



budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo
—finansowego przez Zamawiajacego),

b) Wykonawca bedzie wystgpowat z upowaznienia Zamawiajgcego, w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentow, uzgodnien 1 decyzji administracyjnych (w tym m.in.
Decyzji o pozwolenie na budowe/zgloszenia, decyzji/zgtoszenia wodno -prawnego,
uzgodnienia itp.).

c¢) Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia/zgtoszenia na budowe,
wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego przez Zamawiajacego.

d) Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej jak 1 w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD.

1.1.6. Wymagania uzupetniajace do prac projektowych

Przed rozpoczgciem prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania danych wyjSciowych do projektowania, przygotowanych przez
Zamawiajagcego, a takze na wlasny koszt wykona wszystkie badania 1 analizy
uzupetniajgce niezbg¢dne dla prawidtowego wykonania ZamoOwienia.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbg¢dne dla zaprojektowania i wybudowania
zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do proponowanego rozwigzania, pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

W przypadku rozbieznosci w jakosci, jak i ilosci projektowanego do wykonania
ubezpieczenia, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caly zakres
objety dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami).

1.2. Ogdlne wymagania zamowienia
1.2.1. Podstawa wykonania prac objetych zamdéwieniem
Podstawg wykonania Robdt, ktore objete bedg zamdwieniem jest:
— Umowa,
— Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

1.2.2. Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania robét
Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia/zgloszenia na
budowg staje si¢ ostateczna 1 prawomocna, przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu
poprzedniego, nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen
wynikajacych z prowadzenia Rob6t zgodnie z Umowa.

1.2.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego, poprzedzajaca rozpoczecie robot
budowlanych

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczgciem rob6t budowlanych
w danym miejscu (na danym obszarze), Wykonawca rob6t dokona szczegdlowe]



inwentaryzacji pasa prowadzonych robot oraz terenu i obiektow sasiadujacych (tj. zielen
chroniona i pozostate elementy zagospodarowania terenu) moggcych zosta¢ naruszonymi
w wyniku prowadzonych rob6t. Warunek ten dotyczy rOwniez nawierzchni drogowych
drog, po ktérych odbywac si¢ bedzie przejazd pojazdéw 1 maszyn budowlanych oraz
torow kolejki waskotorowej. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegétowe]
1 jednoznacznie opisanej (w tym datg wykonania) jak rowniez dokona¢ dokumentacji
fotograficzne;.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu inwentaryzacji wszelkich elementéw
zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowej inwentaryzacji, niezbednej do
wlasciwego ich odtworzenia 1 wszelkie konsekwencje bedace nastepstwem takiego
zaniechania obcigza¢ bgdg Wykonawce robot.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie, Wykonawca wykona w ramach ceny
kontraktowej. Materialy, bedace wynikiem wypeilniania przez Wykonawce w/w
zobowigzan, zostang przekazane Zamawiajacemu nie pézniej niz do dnia Odbioru
Koncowego robot objetych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowe;]
(dokumentacja fotograficzna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD. Zamawiajacy jesli uzna to za
konieczne, ma prawo zada¢ od Wykonawcy uszczegélowienia dokumentacji
inwentaryzacyjnej stanu istniejagcego.

1.2.4. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu uszkodzonych lub naruszonych elementéw zagospodarowania terenu do
stanu poprzedniego i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robot odtworzeniowych
przez Zamawiajacego, przedmiotowych elementéw lub terenu, Wykonawca robot
dokona szczegbétowej inwentaryzacji wykonanych robdt odtworzeniowych.
Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegétowej 1 jednoznacznie opisaé, wraz
z datg wykonania dokumentacji.

Materialy, bedace wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, beda
stanowi¢ element dokumentacji Odbioru czgsciowego, przekazanej w wersji
papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i elektronicznej na nosniku CD/DVD.

1.2.5. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dla rob6t zwigzanych z wykonaniem ubezpieczenia skarp zbiornika retencyjnego,
zlokalizowanego na wydzielonych geodezyjnie dziatkach, konieczne jest umieszczenie
na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia, zgodnych z wymogami ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

1.2.6. Zaplecze Wykonawcy

Na terenie prowadzonej inwestycji (we wsi Ostrowy), Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ zaplecze budowy, przestrzegajac obowigzujacych przepisOw prawa
polskiego, szczegllnie w zakresie technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne 1 pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla pracownikéw. Jako zaplecze Wykonawcy, kwalifikuje si¢ takze zaplecze
magazynowania materiatow.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢
w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac



odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet na budowie jesli wymaga¢ begdg tego warunki
lokalne, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie ich we wilasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywOz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.

Wykonawca po zainstalowaniu toalet, zawrze umowe¢ z odpowiednim podmiotem
gospodarczym na odbidr sciekdw oraz wywoz nieczystosci dla potrzeb budowy 1 do celow
socjalnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni 1acznos¢ telefoniczng na uzytek wiasny.
Wykonawca poniesie wszystkie oplaty z tym zwigzane.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wlasciwg ochrong zaplecza budowy.

1.2.7. Biuro Wykonawcy robot

Wykonawca robét, zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro bedzie traktowane jako czes¢
zaplecza Wykonawcy. Biuro powinno spelnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym i administracyjnym.

Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje.

1.3. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zaméwienia

1.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac zwigzanych z planowanym
przedsiewzigciem, nalezy wykona¢ prace przygotowawcze ulatwiajgce i umozliwiajace
prawidtowe wykonanie rob6t gtownych i majace na celu zabezpieczenie istniejacych
obiektow zieleni oraz istniejgcej infrastruktury.

Prace te nalezy rozpocza¢ od uporzadkowania terenu robot z odpadéw, wraz z ich
posegregowaniem 1 zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
zakresie gospodarki odpadami. Drzewa i rosnace krzewy, ktore nie podlegaja wycieciu,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robdt sprzgtem
mechanicznym.

Po wykonaniu mechanicznego odmulenia zbiornika, odklady ziemi nalezy rozplantowac
lub przetransportowa¢ w inne miejsce, wskazane przez Inwestora.

Przed rozpocz¢ciem rob6t ziemnych, przy ubezpieczeniu skarp zbiornika, nalezy wykosic¢
porost ze skarp, a nastepnie zdjac i ztozy¢ na odklad warstwe ziemi urodzajnej (humus),
ktory zostanie wykorzystany do humusowania skarp i brzegéw zbiornika w obrebie
wykonanych robot.

Roboty przygotowawcze obejmujg rOwniez roboty pomiarowe, w celu wytyczenia zarysu
linii projektowanych umocnien skarpowych.

W przypadku koniecznosci usunigcia drzew 1 krzewOw, kolidujacych z z wykonaniem
prawidlowo robdt, Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w
zakresie wycinki. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczace
wyciecia drzew 1 krzakow oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia do wykonania tej
czynnosci oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych robdt i ich
odbiorem, wycigty material podda utylizacji. Koszt utylizacji wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za skladowanie 1
unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Wykonawca w peini odpowiada za
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew przewidzianych do pozostawienia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za powstate straty. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie kara administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.3.2. Roboty ziemne

Bezprawna wycinka drzew celem umozliwienia prawidlowego wykonania odmulenia
zbiornika oraz (posadowienia) umocnien skarpowych w formie materacy siatkowo-
kamiennych (gabionowych), bedzie karana karg administracyjng

Ze wzgledu na zaawansowane procesy abrazji brzegéw zbiornika, przewiduje si¢
odtworzenie skarp z zachowaniem ich pierwotnego nachylenia, bezpiecznego z punktu
widzenia stabilnosci wykonanych umocnien, ktére przewidziano jako nachylenie 1:2.
Niezbedne do wykonania w obrebie skarp zbiornika roboty ziemne obejmuja w
szczegblnosci skarpowanie, formowanie gruntu, a nast¢pnie plantowanie skarp wraz z
obrobieniem powierzchni skarp na czysto, celem przygotowania pod przewidziane do
wykonania umocnienie zasadnicze.

Materiat ziemny zakwalifikowany jako odpad powstaty podczas prowadzenia prac
ziemnych, nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami.

1.3.3. Roboty umocnhnieniowe
Jako ochrong przed postepujaca erozja brzegdéw zbiornika, szczeg6lnie w strefie wahan
poziomu lustra wody, jako zasadnicze umocnienie skarp przewidziano utozenie materacy
siatkowo-kamiennych (materacy gabionowych) o wymiarach 2,5 x 1,5 1
1,5 x 1,5 grubosci 15 cm.
Jako podparcie podstawy stopy skarpy przewidziano wykonanie opaski faszynowej o
$rednicy @20 cm.
Gabiony stanowig umocnienie w formie prostopadtosciennych skrzyn, wykonanych ze
stalowej siatki galwanizowanej o sze$ciokatnym oczku i podwdjnym splocie drutow,
wypelionych kamieniem famanym. Kosz od gory zamyka si¢ wiekiem z takiej same;j
siatki. Po wbudowaniu w skarpe, chroni jg przed erozja spowodowang dziataniem wody i
jednoczesnie zabezpiecza skarpe przed osuwaniem.
Gabiony w budownictwie wodnym, uzywane s3 obecnie jako zamiennik dawniej
powszechnie stosowanych umocnien technicznych, takich jak prefabrykaty betonowe.
Kosze siatkowo-kamienne, ze wzgledow konstrukcyjnych sg dostosowane do wymogow
srodowiskowych — sg korzystniejsze z punktu widzenia bytowania organizméw wodno-
ladowych, a takze znacznie lepiej wkomponowuja si¢ w krajobraz i podnosza walory
estetyczne obiektu. Ze wzgledu na erozj¢ wodng, gabiony nalezy uktada¢ na witdkninie
separacyjnej.
Zasadnicze roboty zwigzane z montazem materacy gabionowych obejmuja:

1. przygotowanie podtoza

2. wykonanie podsypki piaskowej wyrownawczej

3. ulozenie 1 montaz materacy gabionowych

4. wypetnienie materacy kamieniami
Do napetlniania koszy kamieniami, stosuje si¢ sprzet mechaniczny w postaci tadowarek,
dowozacych jednoczes$nie kamien z placu skladowania do miejsca wbudowania lub
koparek. Montaz materacy gabionowych nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii
umocnienia skarpy. W dalszej kolejnosci wykonuje si¢ podsypke wyréwnawczg, ktorag
nalezy mechanicznie zaggscic.
Po wykonaniu podsypki nalezy na przygotowanej skarpie ulozy¢ geowtdkning
separacyjng, zabezpieczajacg materace gabionowe przed erozjg wodng i wymywaniem
gruntu spod umocnien.

11



Na tak przygotowane i1 zaggszczone podtoze nalezy roztozy¢ i rozciaggna¢ kazdy materac,
tak aby uzyskac regularny prostopadioscian o wymaganej wysokosci.

Uktadanie materacy nalezy rozpocza¢ od podstawy skarpy, kierujac si¢ kolejno ku gorze.
Wszystkie stykajace si¢ bokami materacy i ich przegrody nalezy z sobg potaczyc.

W ten sposdb utozone kosze gabionowe, nalezy napetni¢ doktadnie kamieniem tamanym,
tak aby nie pozostaly puste miejsca. Kosze gabionowe powinny by¢ wypetnione z lekkim
nadmiarem, rOwnomiernie bez wyraznych pustych przestrzeni. Po wypetnieniu koszy
kamieniem nalezy je zamkna¢, taczac je z gornymi krawedziami materaca. Mocowanie
nalezy wykona¢ drutem wigzatkowym. Pozostata powierzchnie¢ skarp powyzej umocnien
z gabiondéw, nalezy umocni¢ poprzez obsiew skarp.

1.3.4. Roboty odtworzeniowe

Roboty odtworzeniowe tj.: uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem
elementéw naruszonych. (drogi, zielen i inne).

Po zejsciu z dziatki Wykonawca uzyska od wtasciciela oSwiadczenie nastgpujacej tresci:

My nizej podpisani oswiadczamy, ze po
wykonaniu prac budowlanych w ramach Przebudowy zbiornika retencyjnego we wsi
Ostrowy gm. Nowe Ostrowy, teren nieruchomosci oznaczony w ewidencji gruntow jako
dziatka nr 198, zostal doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.3.5. Przekazanie obiektu do eksploatacji
Wykonawca, wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i
przekazania obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu
dokumenty tj.:
— dziennik budowy,
— pisemne o$wiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,
— pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty
budowlane bgdace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie,
nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacja projektowa;

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestyciji i zakres robot
Celem przedsigwzigcia jest przebudowa zbiornika retencyjnego we wsi Ostrowy gm.
Nowe Ostrowy, przy zalozeniu spelnienia wymogéw okreslonych polskim i unijnym
prawem ochrony srodowiska.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zaméwienia dla zadania realizowanego
w trybie zaprojektowania 1 wybudowania szeregu elementow, ktérych uruchomienie ma
na celu spelnienie oczekiwanych efektow technicznych i ekonomicznych. Niniejsze
opracowanie stanowi studium poprzedzajace opracowanie szczegétowej dokumentacji
projektowej. W zwigzku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczen oraz szczegdtow
technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, ktérych projektant opracowujacy
projekt budowlany zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zbiornika retencyjnego.

W skilad przedsiewziecia wchodzi:

- wyciecie drzew ze skarp zbiornika

- wyciecie krzakoéw rosngcych na skarpach zbiornika

- wykoszenie skarp z porostow

- odmulenie czaszy zbiornika wraz z rozplantowaniem urobku lub wywozem

- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy kiszkg faszynowa @20 cm
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- plantowanie skarp pod ubezpieczenie

- wykonanie ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi 2,5 x 1,51 1,5 x 1,5 gr.15cm,
utozonymi na wtOkninie

- obsiew skarp mieszankg traw

Kontrakt, obejmuje wykonanie wszelkich niezb¢dnych opracowan wymaganych do
realizacji inwestycji,

1.5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
1.5.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Przekazanie placu budowy
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu
objetego lokalizacjg obiektu.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac¢ projekt organizacji
terenu budowy, uwzgledniajacy wszystkie niezbgdne elementy zagospodarowania placu
budowy, w tym:

1. organizacj¢ robot budowlanych,

2. rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pracy,
. ochrony Srodowiska,
. zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
. zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich,
. wygrodzenie terenu budowy i zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0s0Ob trzecich.

7. warunkOw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
Niezbedne jest opracowanie przez Wykonawce Planu BIOZ.

AN &~ W

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar na ktérym
prowadzone sg prace powinien by¢ rOwniez odgrodzony 1 zabezpieczony przed wstepem
0sOb niepowotanych.

Drzewa znajdujagce si¢ w poblizu drég dojazdowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, ostaniajac je szalunkami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci mieszkajacej w obrebie prowadzonych rob6t oraz innych
0sOb.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

Ochrona Srodowiska - zagospodarowanie odpadow

Wywoé6z gruzu 1 ewentualnych odpadow budowlanych nalezy dokonywa¢ na
koncesjonowane wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych 1 posiadajg wymagane parametry.

Wszelkie wbudowywane materialy powinny posiadac¢ atest techniczny.
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Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
sprzetu budowlanego.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

1.5.2. Wymagania dotyczace architektury

Obszar projektu znajduje we wsi Ostrowy, dziatka ewidencyjna nr 198, na terenie gminy
Nowe Ostrowy, w powiecie kutnowskim , wojewddztwo tédzkie.

Projekt musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego dotyczacg rozwigzan projektowych.

1.5.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
Zastosowane konstrukcje musza spelni¢ wszystkie konieczne wymagania okreslone
w przepisach szczegllnych oraz zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Wymagania dotyczace wykonczenia
Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie ze Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

1.5.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowac zgodnie z koncepcja 1 przedmiotowym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Dob6r materiatow 1 szczegdélowe rozwigzania
projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zagospodarowanie terenu bedzie realizowane zgodnie z projektem 1 ze
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajacego.
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly.

Na obszarze prowadzonych robot naruszony teren nalezy przywroci¢é do stanu
pierwotnego.

1.6. Odbior Przedmiotu zamdwienia

1.6.1. Ogolne wymagania prowadzenia robot i nadzoru:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki 1 technologie
wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

3. Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu rob6t, zostang
usuni¢te przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie.

4. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez Zamawiajgcego, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Zamawiajacego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot, beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych.

1.6.2. Kontrola przez Zamawiajacego:
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem
dokumentacji przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajacego oraz uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych jak réwniez
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projekty wykonawcze 1 specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do wykonywania robét - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy, beda
mogty by¢ kontrolowane przez Zamawiajacego

® stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach
technicznych, moga by¢ kontrolowane przez Zamawiajacego

1.6.3. Rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, w Dzienniku
Budowy nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknig¢ciem, zakryciem
robdt). Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania rob6t zanikajacych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt
lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor odméwi odbioru tych robot z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad na
wlasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.

« odbidr czesciowy,
Odbidr czgsciowy dokonywany jest przez Zamawiajacego w obecnosci uzytkownika.
Odbior czesciowy poprzedza odbior koncowy 1 obejmuje sprawdzenie zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem.

 odbidér koncowy,
Wykonawca dokonuje pisemnego zgloszenia do odbioru koncowego, w terminie
obowigzywania umowy, po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy i dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej, Zamawiajagcy powota komisje, ktora przeprowadzi czynnosci zwigzane
z koncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w umowie. W
przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego jakichkolwiek wad lub usterek,
Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W ramach Przedmiotu Zaméwienia, po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawieracC zestawienie zrealizowanych robot, wszelkie o§wiadczenia, opinie, pozwolenia
1uzgodnienia, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow i wyrobow
(aprobaty, atesty, deklaracje) uzytych do wykonania Przedmiotu Zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaru powykonawczego. Mape z
pomiaru powykonawczego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych, Zamawiajacy ustali w umowie

etapy rozliczeniowe, po ktérych wykonaniu i odbiorze, beda dokonywane kolejne
platnosci.
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Podstawa ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego umowa, przewidzianego w
harmonogramie rob6t i potwierdzonego protokotem odbioru czgsciowego.

1.7. Podstawa ptatnosci
1.7.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego umowa, przewidzianego w
harmonogramie robot 1 potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego.
Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosci uzytych materiatow 1
jakoscig wykonanych rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow i badan. Rozliczenie zakresu
robdt zwigzanych z przebudowg zbiornika retencyjnego, dokonane bgdzie w oparciu o
ceng jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji robot - wykazu cen.
Cena jednostkowa danej pozycji wykazu cen, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym 1 w Dokumentacji projektowe;j.
Podstawg ptatnosci bedg ceny podane przez Wykonawce w wykazie cen, ktore przez caly
okres trwania umowy sg niezmienne.
Cena skalkulowana przez Wykonawce, za wykonanie okreslonego zakresu prac/robdt z
danej pozycji wykazu cen, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.
Cena ryczaltowa begdzie obejmowac¢ w szczego6lnosci:
— koszt prac projektowych,
— robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji jest ostateczna i wyklucza si¢
mozliwos¢ jej zmiany.

1.8. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:
— dostarczy¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
— utrzymac urzgdzenia zabezpieczajagce w odpowiednim stanie technicznym
— usungc urzagdzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot
1.9. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:
a) Organizacji zaplecza Wykonawcy
b) Utrzymania Zaplecza Wykonawcy
¢) Likwidacji zaplecza Wykonawcy

2.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujacych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, wiaczajac w to koszt zakupu oraz utrzymania niezbgdnego wyposazenia.

2.1. Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie
czystym 1 uporzgdkowanym.

2.2. Doz6r mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia 1 Srodkéw
bezpieczenstwa, potrzebnych dla ochrony rob6t na czas trwania prac zwigzanych z
zamOwieniem, az do dnia dokonania odbioru koncowego 1 podpisania protokotu odbioru
koncowego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Il. CZESC INFORMACYJNA

Zgodnie z §3.2 pkt 88 ) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, przebudowa
zbiornika retencyjnego, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Dla tego typu inwestycji, nie jest konieczne uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

Na obszarze objetym inwestycja, jest uchwalony ,,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Ostrowy”’, obejmujacy zasi¢giem m.in. obrgb 0011 Ostrowy,
zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy w Nowych Ostrowach nr XV1I/96/2004 z dnia 08
czerwca 2004r.

Zgodnie z planem teren ten jest oznaczony jako — W — teren wod powierzchniowych.
Dziatka nr 198, na ktérej planowana jest przebudowa zbiornika retencyjnego we wsi
Ostrowy, jest wilasnoscia gminy Nowe Ostrowy. Zamawiajacy dysponuje prawem
dysponowania terenu na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanedgo

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym polskim prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
obowigzujacymi w Polsce, jak rOwniez normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb
odnoszg si¢ do rob6t podejmowanych w ramach umowy.

Wszelkie materialty jak rowniez jakos¢ ich wykonania, powinny by¢ zgodne z polskim
obowigzujacym Prawem budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robdt” oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do uzyskania mapy zasadniczej do
celow projektowych, w skali 1:500 dla obszaru objetego inwestycja, zatwierdzong w
Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Kutnie.

W szczego6lnosci Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi
regulacjami prawnymi:

Podstawowe akty prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2351.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
(tj. Dz. U. 2021r poz. 741),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1478).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t.j. Dz. U. z 2022r poz. 2556).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2151).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Ustawa Prawo ZamoOwien Publicznych z dnia z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2022r poz. 25).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (Dz. U. z 2021r poz 2454).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021r poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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